Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR 1/ZP/2019

zawarta w dniu 19.06. 2019 pomiedzy Gming Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni przy
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, NIP 5862312326, - reprezentowang

przez Panig Wiestawe Krysztofowicz dyrektora IX Liceum Ogdlnoksztatcacego im.
Marszatka J. Pitsudskiego w Gdyni ul Orfowska 57, 81-542 Gdynia, na podstawie
udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni petnomocnictwa

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym z jednej strony,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg z drugiej strony,

zawarta w oparciu o zamodwienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2015.2164) na podstawie rozstrzygniecia postepowania Zarzadzenie Dyrektora IX
LO nr 8/org/2018/2019 z dnia 14.06.2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku
postepowania przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych dla zadania

pn. ,,Przebudowa skrzydla zachodniego, dostosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych i

do przepisow przeciwpozarowych wraz z remontem pomieszczen w IX Liceum

Ogolnoksztalcacym im. Marszatka J. Pilsudskiego w Gdyni”

1.

& 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robot
budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa skrzydla zachodniego, dostosowanie budynku
dla  os6b  niepelnosprawnych i do  przepiséw  przeciwpozarowych  wraz
z remontem pomieszczen w IX Liceum Ogolnoksztatcacym im. Marszatka J. Pilsudskiego w
Gdyni”. Przedmiot zamdwienia dotyczy wykonania wszelkich robét budowlanych wraz
ze wszystkimi innymi towarzyszacymi pracami przewidzianymi w OPZ, niniejszej
Umowy oraz w SIWZ w celu wykonania catosci przedmiotu zamowienia.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy zawiera: dokumentacja projektowa wykonania
robét budowlanych w ramach zadania ,,Przebudowa skrzydia zachodniego, dostosowanie
budynku dla oséb niepelnosprawnych i do przepisow przeciwpozarowych wraz
z remontem pomieszczen w IX Liceum Ogolnoksztatcacym im. Marszalka J. Pilsudskiego w
Gdyni”’, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla tego zadania (zat. nr
1 do umowy)

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zitozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego
Przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, ze
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do



niezbednego sprzetu, ktoéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych Umowg, zgodnie
z obowigzujgacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz, zasadami sztuki
budowlanej i wspoéiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi  normami,
z materiatow odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $srodowiska
i przepisami o odpadach.

§ 2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1. W zakresie robot budowlanych i montazu urzadzen :

1.1. przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

1.2. ustanowienia Kierownika budowy oraz prowadzenia na biezaco
Dziennika budowy, sporzadzenia w 3 egzemplarzach Planu BIOZ oraz
przekazania go w 1 egzemplarzu do Zamawiajacego,

1.3. zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych odpowiednich organdw,
instytucji, projektanta, gestorow medidw jak rowniez przekazanie
Zamawiajgcemu potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem dowoddéw ich
ztozenia.

1.4. umieszczenia tablic informacyjnych od dnia wprowadzenia na budowe,
wymaganych przepisami prawa budowlanego,

1.5. montaz we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu, przekazanej tablicy
informacyjnej, wolnostojacej,

1.6. prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,

1.7. zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy,
zorganizowania zaplecza budowy tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody,
energii elektrycznej oraz tacznosci telefonicznej na teren budowy i zaplecza
stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, réwniez
opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na
wiasny koszt i we wilasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac
budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem
przylegtym do porzadku po zakonczeniu robot,

1.8. zapewnienia pomieszczenia z odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajace
organizowanie spotkan koordynacyjnych oraz gromadzenie i archiwizowanie
dokumentacji, korespondencji oraz innych dokumentow,

1.9. szczegdlnego wygrodzenia placu budowy i zaplecza w celu odgrodzenia terenu
od pozostatej czesci nieruchomosci zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego,

1.10. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP
z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz pokrycia kosztow wszystkich robot

i czynnosci zwigzanych z wdrozeniem zalecen z tym zwigzanych,
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12,

.13,
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17,
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.19.

zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa warunkow

realizacji Przedmiotu Umowy na terenie budowy,

zamontowania na wilasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej

oraz ponoszenia kosztow dostaw i zuzycia (w tym optat statych) wody, energii

elektrycznej i innych medidw w okresie realizacji robdt,

usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy

i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych,

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla

uzytkownikow terenu oraz okolicznych mieszkancow,

stosowania technologii i sprzetu niepowodujacego przekroczen dopuszczalnych

norm zapylenia i natezenia hatasu,

opracowania planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy

i zaplecza, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003. 120. 1126) oraz przekazania Zamawiajagcemu w ilosci

i formie wskazanej w niniejszej Umowie,

zabezpieczenia na czas realizacji robdt istniejagcego uzbrojenia i instalacji

wewnetrznych w obrebie wykonywanych robdt,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na wtasny koszt,

stosowania rozwigzan chronigcych srodowisko, takich jak m.in.:

1.19.1. stosowania materiatow, ktdore nie sa szkodliwe dla otoczenia.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonymi odpowiednimi przepisami. Do wykonczenia wnetrz nie
nalezy stosowa¢ materiatdow fatwo zapalnych, ktdérych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

1.19.2. udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez
uprawniong jednostke, do wszystkich materiatdw odpadowych
uzytych do robdt, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
a jezeli wymagaja tego odpowiednie =zapisy, wykonawca
zobowigzany jest otrzymaé zgode na ich uzycie od witasciwych

organow administracji panstwowej,
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1.19.3. stosowanie wyrobow budowlanych w trakcie wykonywania robdt,
spetniajgcych  wymagania  obowigzujacych  przepiséw  oraz
posiadania dokumentéw potwierdzajacych, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry,

1.19.4. ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi
poziomami normatywnymi,

1.19.5. segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania
materiatdw pozostatych po pracach budowlanych w wydzielonym
miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wywozu odpaddéw, zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987, z pdézn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania — wlkasnym staraniem -
sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do wywozu ziemi.
Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robdt zostang
wywiezione przez dla specjalistyczne stuzby komunalne i wywozowe
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
przyjecie odpaddéw przez skiadowisko i poniesienie zwigzanych
z tym optat,

1.19.6. posiadanie zestawu ekologicznego w ktérego sktad beda wchodzity
m.in. sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju w
celu ograniczenia potencjalnego zagrozenia dla podfoza gruntowego
i wod podziemnych w sytuacjach awaryjnych,

ponoszenia odpowiedzialnoéci za dziatania, uchybienia i =zaniechania
podwykonawcéw jak za dziatania, uchybienia lub zaniechania wtasne,
wykonania robdét w taki sposob aby nie wystgpity zadne uszkodzenia
istniejacych  obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej,
zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy lub odtworzenia na wtasny koszt,

wykonania robo6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, opiniami i uzgodnieniami

dokumentacji projektowej, obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem
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budowy, opracowania we wtlasnym zakresie i na wilasny koszt projektéw
czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienia
tych projektéw z wiasciwymi jednostkami, wykonania wszystkich robot
zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej
likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidlowg eksploatacje drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg
uzgodnionych projektéw, zainstalowania myjki do mycia kot pojazddéw
opuszczajacych teren budowy,

w przypadku koniecznosci zajecia innych terenéw niezbednych do prowadzenia
robot - uzyskania zgdd ich wiascicieli oraz pokrycia kosztéw zajecia tych
terendow oraz wykonania dojazdow i wymaganego zagospodarowania, a po
zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci na wtasny koszt,

w przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia prac lub sktadowania
materiatdbw, zorganizowania placu budowy w poblizu drzew, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne
w poblizu korzeni nalezy prowadzi¢ metoda bezwykopowa lub wykonywac
recznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jezeli jest to niemozliwe
roboty nalezy wykonywac¢ w odlegtosci minimum 2,0 m od pnia drzewa -
metodg bezwykopowgq lub recznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej),
wykonania wszelkich badan wymaganych na etapie odbioru,

zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych materiatéw, narzedzi
i urzadzen celem prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,

przewidzenia wszystkich niezbednych kosztow pozwalajacych na prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy,

wykonania niezbednych robot lub czynnosci, w tym uzyskania w zwigzku z tym
wymaganych prawem zezwolen, wiasnym staraniem i na wtasny koszt,
wykonania wszelkich robdét wykonczeniowych po przebudowie pomieszczen
oraz po przejsciach instalacyjnych w obiekcie, w przypadkach nie okreslonych
w dokumentacji, Wykonawca dowigze sie materiatowo i kolorystycznie do
istniejacych materiatdw wykonczeniowych poprzez zastosowanie materiatéw
nie gorszych niz wbudowywane. Zakres niezbednych prac do wykonania bedzie
omawiany z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym,

wykonania robot z materiatdbw wiasnych, ktore powinny odpowiadacd
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290) i odrebnymi przepisami tj. z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004

r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.570). Zastosowane materiaty powinny
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by¢ w I gatunku (najlepszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane nie poOzniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem,
o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urzadzen Wykonawca
przedtozy Zamawiajacego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
danego wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw i urzadzen uzytych
do wbudowania, Zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw
i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jesli badania wykaza, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt
dokona ich wymiany,

realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego oraz innych
instytucji wydajacych warunki lub uzgodnienia,

sktadania u Zamawiajacego ewentualnych wnioskdw w sprawie koniecznosci
wykonania robét przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, jak tez
ewentualnych robot dodatkowych Ilub zamiennych w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzor Autorski, Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcego sposobu wykonania tych robdt lub od daty wykonania
przez Nadzor Autorski dodatkowej dokumentacji projektowej.

stosowania przy wycenie ewentualnych robdt przewidzianych w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp, jak tez ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych
czynnikow  cenotwodrczych (w  tym  podstawy ustalenia nakfaddéw
jednostkowych, wielko$ci nakladdw  jednostkowych,  wspotczynnikow
stosowanych do naktadéw jednostkowych, cen jednostkowych materiatow,
pracy sprzetu, stawki robocizny, wysokosci narzutu kosztow ogdlnych, kosztéw
zakupu i zysku) uwzglednionych w kosztorysie przedtozonym wraz
z dokumentacjag. W przypadku braku prac lub materiatdw wycenionych
w kosztorysie zastosowanie znajda wynegocjowane ceny jednostkowe, przy
czym nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.
Wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych wymaga zmiany umowy.
umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajgcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji
lokalnej terenu budowy,

uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie
budowy,

protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robot,

zgtaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru
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robot ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych oraz odbiordéw technicznych.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego,
bedzie zobowigzany na witasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic je
do stanu poprzedniego

uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego zatwierdzenia
zastosowanych materiatow przed ich wbudowaniem, przedkfadajac w tym celu
dokumenty wymagane Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570).
oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajacym wzorem ,Wniosku
materiatowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego i/lub Zamawiajacego, takze probek tych materiatow,

okazania probek materiatow przed przystgpieniem do robdét wykonczeniowych
(np. wykfadzina, gres, glazura, kolory farb) i uzyskanie pisemnej zgodny
Zamawiajacego na ich zastosowanie,

zgtoszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
przegladu i odbioru w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie
gwarancji,

informowania w formie pisemnej o kazdym zdarzeniu majacym wptyw na
termin lub zakres realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy
w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i
instalacji, a takze zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis
producenta urzadzen, jesli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww.
urzadzen i instalacji,

przeprowadzenia z udzialem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego préb
technicznych dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz
uzyskania zaswiadczenia

wykonania w dwodch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej
wykazu ilosciowego i warto$ciowego wyposazenia statego oraz zamontowanych
urzadzen i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia robdét,

wykonanie dokumentacji odbiorowej w nastepujacej formie:

1.46.1. w wersji elektronicznej - zapis na nosniku elektronicznym nie

kodowanym oraz przekazanie Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy dokumentacji
w nastepujacej formie plikow bedacych skanem dokumentacji posiadajace
podpisy uprawnionych osob, w ktdrych pojemnos$¢ pojedynczego pliku w
formacie PDF nie przekracza 8 MB. W nazwach folderdw i plikow nie nalezy
stosowac polskich znakéw.

1.46.2. w wersji papierowej w niezbednej ilo$ci egzemplarzy, przy czym
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2 kolorowe egzemplarze dla Zamawiajacego, potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem w przypadku przekazania kopii dokumentacji,

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych

potwierdzonych poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez

Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a co za

tym idzie do pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru

Przedmiotu Umowy,

do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumentacje odbiorowa,

wykonang zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami oraz  zaleceniami

Zamawiajgcego, w formie okreslonej w niniejszej Umowie (ppkt.1.46), a w

tym w szczegdlnosci:

1.48.1. przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami
dokumentéw kontrole budowy z wymaganymi zatgcznikami,
pomiarami, atestami, oswiadczeniami, protokotami.

1.48.2. wykonania wymaganych badan i pomiaréw przez wiasciwe jednostki
badawcze,

1.48.3. przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajgcemu wraz
z budowlang dokumentacjg odbiorowg atestéw i Swiadectw
dopuszczajacych do stosowania (zgodnie =z wymogami prawa
budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzytych przy realizacji
zamowienia materiatdw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii,

1.48.4. przekazania wszystkich instrukcji, opisow i kopii kart gwarancyjnych
urzadzen zamontowanych w obiekcie bedacym przedmiotem
zamowienia,

przekazania w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Kkopii

zlecenia serwisu na wyposazenie i urzadzenia tego wymagajace, zamontowane

w obiekcie, na okres 12 miesiecy liczony od dnia dokonania odbioru

koncowego przedmiotu umowy,

likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzgdkowania terenu

wraz z terenami przylegtymi oraz dojazdem na plac budowy po zakonczeniu

realizacji inwestycji,

udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych Ilatach

eksploatacji obiektu oraz w innych terminach na wezwanie Zamawiajacego.



O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
pisemnie / faksem/ e -mailem,

1.52. Wspotpracy z Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim w celu zapewnienia
nalezytego wykonania Umowy,

1.53. Prowadzenia  biezacych  konsultacji z  upowaznionymi  przedstawicielami
Zamawiajacego i uwzglednienia zgtaszanych przez nich uwag lub w razie niemoznosci ich
uwzglednienia udzielania umotywowanych odpowiedzi,

1.54. Podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktére dla realizacji Umowy okaza
sie niezbedne lub konieczne,

1.55. Zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia
wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa,

1.56. Wykonawca robdét zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe ww.
szkdd wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajacemu, powstate w zwigzku z
wykonywaniem wszelkich robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem
odpowiedzialnosci nie mniejszym niz warto$¢ niniejszej Umowy na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego lub zawarcia Ubezpieczenia
ryzyk budowlano-montazowych (Contractor’s All Risks) w sekcji I i sekcji II,

1.57. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest uzyskad
akceptacje Zamawiajgcego projektu polisy wraz z ogdlnymi i szczegdlnymi warunkami
ubezpieczenia. Zamawiajacy w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaze uwagi, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ jezeli wymagany zakres prowadzonych robot
bedzie stwarzat ryzyka nie uwzglednione w przedstawionych warunkach ubezpieczenia i
moze skutkowac naruszeniem interesu Zamawiajacego,

1.58. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezposrednich oraz dalszych
podwykonawcéw oraz za szkody przez nich wyrzadzone,

1.59. Uszczerbek Zamawiajacego oraz kazdej innej osoby poszkodowanej w zwigzku z
wykonywaniem Umowy (majatkowy badz niemajatkowy, a wiec takze czyste straty
finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawce ubezpieczen
(wymaganych w pkt powyzej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w
szczegolnosci w zwigzku z obnizeniem wysokosci odszkodowania w nastepstwie potracenia
franszyzy, udziatlu wiasnego itp., a takze brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach
zawartych polis, odmowg wyptacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z
niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z zawartych umoéw
ubezpieczenia, odmowg wyptacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z
niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkédw wynikajacych z  powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia
limitu gwarancyjnego, a takze innych nie wymienionych przyczyn, obcigza bezposrednio
Wykonawce i zostanie przez niego pokryty na rzecz Zamawiajacego, jako jego

zobowigzanie,



1.60. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia
w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy,

1.61. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do wszelkich polecen i instrukcji wydanych
przez Zamawiajacego, oraz wszystkich jego przedstawicieli,

1.62. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zmian
istotnych w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest
opracowac¢ zamienne projekty budowlane oraz ztozy¢ wnioski i uzyska¢ zamienna decyzje

pozwolenia na budowe.

& 3 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie materialy niezbedne do realizacji
niniejszej Umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajacego, w tym m.in.: O$wiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajacy zapewni branzowych inspektoréw nadzoru. Zakres dziatania branzowych
inspektoréw nadzoru okreslajq przepisy prawa budowlanego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci
dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce, w tym dokumentacji odbiorowej
przekazywanej przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski wraz z Zamawiajacym zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) przekazania zarejestrowanego dziennika budowy,

3) sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Umowy z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) zatwierdzania ,,Wnioskdw materiatowych” oraz zatwierdzania probek materiatow
przekazanych przez Wykonawce,

5) sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow, a
W  szczegollnosci  zapobiegania  stosowaniu  wyrobdéw  wadliwych  oraz
niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) potwierdzania faktycznie wykonanych roboét i usuniecia wad,

7) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowg
w stosunku do terminu umownego oraz przedtozonego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo
- finansowego,

8) weryfikacji i akceptacji ,Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy”,
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9) kontroli realizowanych robot budowlanych,

10)sprawdzania i opiniowana wnioskow Wykonawcy w sprawie przewidzianych w art.
67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp jak tez ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych
a takze sposobu wykonania tych robdt,

11)opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz
z proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajqce sie do usuniecia,

12)kontrolowaniu usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze,

13)dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami czesSciowymi
i odbiorem koncowym wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

14)sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji odbiorowej,
15)kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy,

16)przeprowadzenia w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji przegladow
robot wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone wady i usterki oraz
sposdb i termin ich usuniecia,

17)nadzorowania jakosci oraz prawidlowosci usuniecia wad i usterek przez
Wykonawce, a takze dokonywanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem
protokotu z usuniecia wad i usterek,

18)kontrolowania wykonania obowigzku zatrudniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujq
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktoérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu Pracy, zgodnie z zapisami Rozdziatu 20 SIWZ, min. 2 razy w
caltym okresie realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego
lub Nadzoru

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada zabezpieczone s$rodki finansowe na realizacje
zadania objetego niniejszg Umowa.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej za pisemng zgoda Projektanta
i Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgodg Zamawiajacego mogqa by¢ dokonane
zmiany technologii wykonania robét. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta
i Zamawiajacego.

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia nie pdzniej niz do dnia:
26.08.2019 .

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie podpisany przez
Zamawiajacego Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu harmonogram realizacji inwestycji oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy zwierajacy terminy i kolejnos¢ prac (etapdéw
wykonania robot budowlanych) oraz ich wartosci, bedace podstawa do sporzadzania
Miesiecznych Rozliczen Wykonawcy. Harmonogram realizacji inwestycji oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu Zamawiajgcego.

Zmiana termindw poszczegdlnych etapdéw wykonania robdt budowlanych ustalonych
w harmonogramie realizacji inwestycji oraz harmonogramie rzeczowo- finansowym
nie wymaga aneksu do Umowy, jezeli zmiany te nie beda miaty wptywu na termin
wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Zmiana harmonogramow
bedzie sie odbywata na wniosek Wykonawcy, ktory przedtozy Zamawiajgcemu
zmieniony harmonogram pod warunkiem wuzyskania zgody Zamawiajacego.
W przypadku wniosku Zamawiajgacego o zmiane harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany na podstawie tego wniosku przygotowaé zmieniony harmonogram
i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

§ 5. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajqcy wyznacza nastepujace etapy odbioru realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Zamawiajacy wraz z Nadzorem Inwestorskim raz w miesigcu dokona oceny stanu
zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich prowadzenia z dokumentacjg
budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo
- finansowym w celu sporzgdzenia ,Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy”.

2) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu,
zakonczenie wszelkich robdét budowlanych, montazowych, technologicznych jak
rowniez zagospodarowania terenu, dofgczajac pisemne oswiadczenie kierownika
budowy informujace o zakonczeniu roboét budowlanych potwierdzone wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, przedtozeniem dokumentow
odbiorowych do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, a co za tym idzie
zgtoszeniem gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy.

3) Zakonczenie robot budowlanych musi by¢ potwierdzone wpisami do dziennika
budowy dokonanymi przez inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacymi
wykonanie wszystkich robét zgodnie z Umowa.

4) Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér Inwestorski oraz
Zamawiajgcego nastapi po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci
sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

5) Nadzoér Inwestorski wraz z Zamawiajagcym w ciggu 5 dni od daty pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego
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przystapi do czynnosci odbioru obiektu.

6) Nadzdr Inwestorski wraz z Zamawiajagcym w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi
kompletnos¢ ijakos¢ wykonanych robot, zainstalowanych urzadzen oraz
elementdéw technologii.

7) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje odbiorowg w zakresie
i formie zgodnej z zapisami Umowy,

8) Nadzdér Inwestorski wraz z Zamawiajagcym dokona weryfikacji ztozonej
dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni od dnia przekazania. W tym tez
terminie Zamawiajacy wraz z Nadzorem Inwestorskim sporzadzi protokdt zdawczo
- odbiorczy dokumentacji odbiorowej lub zgtosi uwagi do przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji. Nie ztozenie uwag w terminie 7 dni jest réwnoznaczne
z zaakceptowaniem przedtozonej dokumentacji.

9) Zgtoszenie przez Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski uwag, o ktorych mowa
w pkt 8, wymaga zachowania formy pisemnej izasad dotyczacych doreczen
uregulowanych w § 16 niniejszej Umowy.

10)Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowigzany
nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania uwag do:

a) ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajacemu zmodyfikowanej
dokumentacji albo

b) w przypadku odmowy ich uwzglednienia do przedstawienia szczegdtowego
pisemnego uzasadnienia tej odmowy. O$wiadczenie Zamawiajacego o uznaniu
tej odmowy za zasadng lub nie ztozenie zadnego oswiadczenia i niepodjecie
w zwigzku z tg odmowg zadnych dalszych czynnosci przez kolejne 3 dni
robocze od dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie
Zamawiajgcego) jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego
objetego tymi uwagami zakresu dokumentacji.

11)Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do jej ponownego sprawdzenia - postanowienia pkt od 7
do 10 stosuje sie odpowiednio.

12)Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie  petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
przypadku prawo do zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku
odbioru.

13)Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie
w trakcie czynnosci odbioru.

14)Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru korncowego wad
i usterek przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru Przedmiotu Umowy, wyznaczajac termin
usuniecia wad i usterek,
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b) Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru Przedmiotu Umowy,
wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek,

c) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

d) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy
moze wezwa¢ Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciggu 30 dni po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci Umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia Sqdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

15)W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladdow wad i usterek.

16)Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi
i udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokoét z ostatniego przegladu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktory nastgpi nie pdzniej niz na 60 dni kalendarzowych przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacy brak wad i usterek lub
protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu oraz
protokdt odbioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek, sporzadzony nie
pdzniej niz w ostatnim dniu uptywu rekojmi i udzielonej gwarancji.

17)0dbiér koncowy przedmiotu zamodwienia nastgpi protokolarnie, na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Odbior koncowy
Przedmiotu Umowy nastapi po zakonczeniu robdt budowlanych i przekazaniu
dokumentacji odbiorowej.

18)Podpisanie protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastepuje wraz
z podpisaniem przez Wykonawce gwarancji, ktérej tres¢ stanowi Zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze weryfikacja dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym
rozdziale, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opracowanie Przedmiotu
Umowy w sposéb zgodny z Umowa, oraz obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
z odpowiedzialnosci za wady wykryte pdzniej w trakcie uzytkowania obiektu.

& 6. PODWYKONAWCY

Stosownie do tresci art. 647t § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
strony ustalajq :
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1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

2) Podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zamodwien publicznych tj.:

3) Pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcow
spos$rod podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie
podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnoséci za nalezyte wykonanie
czynnosci powierzonych podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac staty nadzér nad realizacjg robdt przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu ich dziataniami lub zaniechaniami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, moze wnie$¢ w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy
projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgtoszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust.4.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 3 % wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 tysiecy zt. brutto.

Wykonawca wraz z przedtozong umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, zobowigzany jest wskaza¢, ktérych elementéw harmonogramu
realizacji robot i fakturowania, dotyczg dostawy lub ustugi objete przedtozong umowa.

W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca ust. 9 stosuje sie odpowiednio, gdy suma wartosci tych
umoéw spetnia wymogi okreslone w ust.9.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do umowy z podwykonawcami, a takze do uméw zawieranych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowanie przez podwykonawcow
powyzszego trybu przy zawieraniu umoéw z dalszymi podwykonawcami.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wskazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedtozy oswiadczenie lub dokumenty
potwierdzajgqce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy. Postanowienie
stosuje sie rowniez do dalszych podwykonawcéw.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, dostawe lub
ustugi z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom, ktorych
wierzytelnosci sg czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury, w terminie
okreslonym w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, przy czym
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17.

18.

termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby umozliwiat spetnienie przez
Wykonawce warunku okreslonego w § 8 ust. 5 niniejszej Umowy.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcg musi zostaé¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegodlnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, zgodnie
z trescig niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

2) szczegotowy zakres robot powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty
sktadajgce sie na dany element bedzie realizowat dany podwykonawca,

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizacje wskazanego elementu
robot, ktore nie moze by¢é wyzsze niz warto$¢ tego elementu robdt okreslona
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4) termin wykonania robdt przez podwykonawce, ktéry nie moze by¢ pdzniejszy niz
termin zakonczenia robot okreslony niniejsza umowg i musi gwarantowad
zakonczenie przedmiotu niniejszej Umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze byc¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

6) obowigzek zatrudniania przez podwykonawce osob na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,
w zakresie, o ktdrym mowa w Rozdziale 20 SIWZ,

7) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcag
lub dalszymi podwykonawcami, w tym réwniez wynikajacych ze stosunkow
prawnych niezwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy. Zamawiajacy dopuszcza
tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z podwykonawca
w formie pienigqdza poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia
z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy oraz dopuszcza potrgcanie kar
umownych z wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy pod warunkiem
umieszczenia w umowie o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych
potracen kwoty te nie beda stanowitly czesci przystugujacego podwykonawcy
wynagrodzenia, ze bedq rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawcg
i podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialnosci Zamawiajqcego, oraz ze
w przysztosci podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu tych
kwot.

Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcow robodt, dostaw i ustug oraz dalszych
podwykonawcéw robot realizujgcych dany element, nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego elementu robét wskazana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy odpowiada wylacznie do wysokosci wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie danego elementu robot zgodnie Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Koncowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci faktur koncowych wystawionych
przez Wykonawce.

Podstawe rozliczenia wykonanych przez podwykonawce robdt budowlanych beda
stanowity protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Podstawe rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawce robdét budowlanych
beda stanowity protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
podwykonawce lub kierownika rob6t podwykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia
na teren budowy irozpoczecia prac, zas$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umoéw o podwykonawstwo
Zamawiajacy naliczy kary umowne okreslone w § 10 niniejszej Umowy.

Umowa pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarta
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do niniejszej Umowy
jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

& 7. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu
zamowienia w kwocie 1 zt brutto (STOWNI€: ..o D), w tym
600 000 zt netto + 23% VAT, w tym:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe
i obejmuje petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie
prac objetych niniejszg Umowg, zgodnie ze wszystkimi postanowieniami niniejszej
Umowy. Wynagrodzenie obejmuje taczng cene wykonania robdt budowlanych i
innych $wiadczen niezbednych dla realizacji przedmiotu zamodwienia wraz z
wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota
wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez
wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje
bez zmian.

§ 8. FORMA PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg ptatnosci na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce w nastepujacy sposoéb:

! Warto$¢ umowy zostanie wpisana biorac pod uwage tres¢ ztozonej oferty
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a) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce za zakonczone pozycje zakresu
robot, zgodne z Harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym
z Zamawiajacym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego
przez Zamawiajacego oraz Nadzér Inwestorski (Miesieczne Rozliczenie
Wykonawcy), jednakze nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. Rozliczenia
czesciowe realizowane bedg do wysokosci 90% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust 1 niniejszej Umowy co jest tozsame z 90% zaawansowania
przedmiotu zamowienia. Po osiggnieciu tej warto$ci nastepng ptatnoscig jest
rozliczenie koncowe. Podstawg wystawienia faktury bedzie trojstronnie
podpisane Miesieczne Rozliczenie Wykonawcy.

b) Rozliczenie kocowe w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 1) niniejszej Umowy, nastgpi po przekazaniu do Zamawiajgcego petnej
dokumentacji odbiorowej sporzadzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
potwierdzonym Protokotem odbioru korncowego.

2. Wykonawca wystawi odrebne faktury za roboty wykonane sitami wlasnymi oraz za
roboty, dostawy iustugi wykonane przez podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcow. Do faktur tych dotgczone bedg odrebne dokumenty rozliczeniowe,
odpowiednio dotyczace zakresu rzeczowo - finansowego robdét wykonywanych sitami
witasnymi lub zakresu rzeczowo - finansowego robdt, dostaw i ustug wykonywanych
przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

3. Faktury czesciowe oraz faktury koncowe ptatne beda przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletnymi i prawidtowymi dokumentami
rozliczeniowymi z zastrzezeniem ust. 4. W przypadku opOznienia ze strony
Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddow zaptaty, termin zaptaty ulega
przedtuzeniu o odpowiednig ilos¢ dni tego opdznienia.

4. W przypadku wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéow Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu, w terminie 15 dni od przedtozenia Zamawiajacemu faktury,
dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 5, ktorych wierzytelnosci sq czescig sktadowag wystawionej
przez Wykonawce faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww.
dowodow zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Od
zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja. Nieprzedtozenie dowodow zaptaty
w terminie 30 dni od dnia przediozenia Zamawiajgcemu faktury bedzie traktowane
jako brak zaptaty, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

5. Dowodem zaptaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ztozonego wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5 do Umowy. Do
o$wiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢é protokét odbioru prac
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, zawierajacy
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10.

11.

12.

13.

zakres oraz warto$¢ wykonanych robdt, dostaw i ustug bedacych czescig sktadowq
wystawionej przez Wykonawce faktury.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy potraci z wystawionej
przez Wykonawce faktury czes¢ wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci robdt,
dostaw i ustug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
ktérych wierzytelnosci sa czescig sktadowg wystawionej przesz Wykonawce faktury,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty potragconego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.
8, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Rozliczenie koricowe za roboty nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego i po tym

terminie  Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawiong fakture koncowg wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem
ust. 3.

Za date zaptaty przyjmuje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidtowo
lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ do Zamawiajacego fakture
korygujaca. Termin pfatnosci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury korygujacej.

Jezeli po zaptacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie
Zamawiajacego obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z zawartej z Wykonawca umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy catosci zaptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 586 23 12 326.

Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382
Gdynia NIP: 586 23 12 326.

ODBIORCA: IX Liceum Ogoélnoksztalcace im. Marszatka J. Pilsudskiego w Gdyni ul.
Orlowska 57, 81-542 Gdynia

Wykonawca ma mozliwos¢ przesytania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o
ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca przesyta ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem platformy PEFexpertMAILSCANNER HAS DETECTED A POSSIBLE
FRAUD ATTEMPT FROM "BROKERPEFEXPERT.EFAKTURA.GOV.PL"
CLAIMING TO BE https://pefexpert.pl/. Dane konta Zamawiajacego:

IX Liceum Ogdlnoksztatcace im. Marszatka J. Pitsudskiego adres PEF: ul. Ortowska 57
Gdynia 81-542 Nr. PEPOL 586 1775 610.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu o0soéb

upowaznionych ze swojej strony.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, wowczas
termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry jest najblizszym dniem roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu zamdwienia na osoby trzecie.

& 9. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEXNIAJACE

Strony postanawiajg, ze forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za opodznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu

21



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy do dnia faktycznego zakonczenia jego realizacji,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

za nieusuniecie wad, usterek lub brakow stwierdzonych przy odbiorze Ilub
ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opodznienia liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek do dnia faktycznego ich
usuniecia, potwierdzonego przez Zamawiajacego,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z §2
niniejszej Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy.

za odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci bedacej nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw o charakterze
niepienieznym, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg w stosunku do
ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia -
odpowiednio za kazdego podwykonawce,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1
niniejszej Umowy, odpowiednio za kazdego podwykonawce,

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §7 ust. 1 odpowiednio za kazdego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, odpowiednio za kazdego podwykonawce,

w przypadku braku wykonania obowigzku okreslonego w rozdz. 20 pkt 20.1 SIWZ
lub braku przedtozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w rozdz. 20 pkt 20.3 SIWZ
w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkdéw
niniejszej Umowy z zastrzezeniem postanowien pkt. 5.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracen kar
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umownych z naleznosci wynikajacej z faktury.

Strony zastrzegajgq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

Zaptata kar umownych nie pozbawia stron innych uprawnien wynikajacych
Z przepisow prawa lub niniejszej Umowy.

§ 10. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 145 ust 1 ustawy prawo
zamoéwien publicznych na zasadach tam okreslonych,

2) zgtoszenia wniosku o upadio$é, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania
z wiasciwego rejestru przedsiebiorcow, zawieszenia dziatalnosci lub wydania
przez komornika nakazu zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy,

3) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
wykonywania Przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie
z terminami wskazanymi w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie realizacji inwestycji lub harmonogramie rzeczowo -
finansowym, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobnym, aby je wykonat w terminie okreslonym w §4 ust. 1 niniejszej
Umowy,

5) wykonywania prac lub wustug niezgodnie 2z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i niedokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia o nich przez Zamawiajqcego,

6) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z Umowg Ilub dokumentacjg, bez
akceptacji Inspektora nadzoru i nie przystgpienie do wiasciwego wykonania prac
lub dostaw w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawce realizacji Umowy
lub jej czesci podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego,

7) przerwania przez Wykonawce wykonania Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy
niz 14 dni kalendarzowych,

8) niezrealizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom w stopniu
stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajgcego czy powstania
zatorow ptatniczych s$wiadczacych o utracie ptynnosci finansowej Wykonawcy
w stopniu uniemozliwiajacym wykonywanie Umowy, nadto w przypadku
koniecznosci  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania ich na sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy,
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9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia sie z ptatnosciami na rzecz
swoich podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do termindw ptatnosci
wynikajacych z faktury /faktur wystawionych przez podwykonawcéw
i doreczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym
oznaczonym jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego,

10)nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad iusterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego / polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych
(Contractor’s All Risks)

11)jezeli wykonanie Przedmiotu Umowy stanie sie niemozliwe wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
na wtasny koszt protokdt zaawansowania realizacji Umowy na dzien odstagpienia,
zabezpieczy na swdj koszt przerwane roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi
w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu w terminie do dnia podpisania protokotu zdawczo
- odbiorczego petnej dokumentacji albo do dnia odmowy podpisania tego protokotu
przez Zamawiajacego z uwagi na jego wady, w =zaleznosci od tego, ktory
z termindw bedzie dalszy.

§11. ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na
piSmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci w okolicznosciach
wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy
Pzp przy przestrzeganiu postanowien ust 2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej Umowy na uzasadniony
whniosek Zamawiajgcego/Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany oséb wskazanych przez wykonawce w ofercie skierowanych do realizacji
zamowienia pod warunkiem ich zastgpienia osobami posiadajgcymi odpowiednie
uprawnienia do wykonania Przedmiotu zamoéwienia oraz kwalifikacje okreslone w
SIWZ,

2) terminu realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem, ze przyczyna powodujgca
konieczno$¢ zmiany terminu nie lezy po stronie Wykonawcy,
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3) technologii wykonania rob6t pod warunkiem zgody gestora sieci Zamawiajgcego
na taka zmiane, jak rowniez pod warunkiem wystgpienia obiektywnych
okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie przewidzial na etapie przygotowania
postepowania, a ktore powodujg, Ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez
zmiany technologii robot powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym
racjonalne wydatkowanie $srodkoéw publicznych,

4) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci robot i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci,
ktérych Zamawiajacy nie uwzglednit na etapie przygotowania postepowania,
a ktore powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamoéwienia bez ograniczenia zakresu
robot, powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamodwienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkéw publicznych,

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie
wykonania robdét zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamowienia w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych, usprawnienia procesu budowy badZz usuniecia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

6) zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na takg
zmiane.

7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania
Zamawiajgqcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

8) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
wstrzymania wykonywania catosci lub czesci prac/robdt z powoddéw niezaleznych
od Wykonawcy, ktérych nie mogt on przewidzie¢ na etapie sktadania oferty:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot (np.
intensywne opady $niegu, deszczu, $rednia dobowa temperatura przez okres
minimum 14 dni ponizej -10°C (minus dziesie¢ stopni C) mierzona o godzinie
7:00 dla zakresu robdt, ktére nie mogg by¢ wykonywane w tych warunkach,

b) jezeli w trakcie realizacji robdét zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
przewidzianych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp jak tez ewentualnych robdt
zamiennych, dodatkowych w wyniku ktorych konieczne bedzie wydtuzenie
realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji w stosunku do =zatozen przyjetych przez Zamawiajgcego
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w Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Aneksie do Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego,

c) wystapi sita wyzsza, przez co nalezy rozumie¢ zdarzenie nieprzewidywalne,
o charakterze naturalnym (zywiotowym typu: huragany, powoddz lub inne
kataklizmy), nie do unikniecia i pozostajace poza kontrolg Stron, nastepstwem
ktérego strony nie mogty zapobiec, uniemozliwiajac stronie realizacje
zobowigzan w ramach niniejszej Umowy.

9) Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego wystgpienia
ww. okolicznoséci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu
wstrzymania robdot wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zmiany okres$lone w § 11 ust. 2 pkt 3, 4, 5 oraz 8 niniejszej Umowy moga prowadzic¢
do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez
niego kosztéow mozliwy jest wzrost kosztow wynagrodzenia o kwote réwng
udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac
(pkt 4) lub oszczednosci w zwigzku z wprowadzang zmiang wynagrodzenie
Wykonawcy moze podlega¢ zmniejszeniu o wartos$¢ uzyskanych oszczednosci.

4. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o ktdrym mowa
w ust. 2, zgtasza na pismie propozycje drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmiane wnioskuje
Wykonawca zgtasza on Wniosek Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
konieczno$¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a w przypadku
zmiany wartosci wynagrodzenia - dokumentéw w tym zakresie. Wniosek powinien
zostac ztozony u Zamawiajacego z chwilg zaistnienia okolicznosci, jednak nie pozniej
niz 14 dni przed terminem zakonczenia Umowy.

5. Strona, ktora otrzyma propozycje zawarcia aneksu winna ustosunkowac¢ sie na
piSmie, wzglednie przystapi¢ do negocjacji warunkéw aneksu albo podpisa¢ aneks,
jezeli akceptuje jego tresc.

§ 12. GWARANCJA JAKOSCI. REKOIMIA

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i serwisowania na wykonany
Przedmiotu Umowy na okres 362 miesiecy liczony od dnia dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy
technologii i wyposazenia statego, ktdére zgodnie z dokumentacjq takiego serwisu
badz konserwacji wymagaja, na okres 12 miesiecy liczony od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Jezeli uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy urzadzenia, elementy technologii

2 termin okreslony zostanie na podstawie ztozonej oferty
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i wyposazenia bedg miaty gwarancje jakosci udzielone przez producenta dtuzsze, to
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ te gwarancje jakosci Zamawiajagcemu
w trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim miesigcu eksploataciji
obiektu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad /
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. O wykryciu wady/ usterki
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w formie ustalonej
w § 16 niniejszej Umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacemu przystuguje
rekojmia za wady, ktéra wygasa po uptywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote:

................................. Lzb (Stownie @ ... ZROTYCH) Wty M

1) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie: ... zt
(SHOWNIE .o .zt.) wformie.........ceuee

2) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie:.....ccevvvennens zt (stownie:

.................................................... .zh) wformie ...l
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Nalezyte wykonanie zamodwienia zostanie przez Zamawiajacego potwierdzone
protokotem odbioru koncowego Iub protokotem potwierdzajgcym usuniecie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym:.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie
zwrdécone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca
zobowigzuje sie w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Mozliwo$¢ wykonania uprawnienia wyptaty kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynika¢ z dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie.
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W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym
podczas odbioru koncowego lub przegladu w okresie rekojmi i udzielonej gwarancji,
Zamawiajacy ma prawo do zastepczego wykonania robdét zwigzanych z usunieciem
tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia Sadu i optfacenia tych robdt z zabezpieczenia, na co WYKONAWCA
wyraza zgode. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdocone wraz z naleznymi
odsetkami bankowymi.

W przypadku nie zakonczenia robdét budowlanych w terminie umownym, odmowy
odbioru w sytuacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 lit. a niniejszej Umowy, odbioru
warunkowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 lit. b niniejszej Umowy lub
wydiuzenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego
przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten
sposob aby:

1) okres rekojmi zgodnego z umowa wykonania robot obejmowat 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi za wady obejmowato okres od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane do
14 dni po uptywie rekojmi.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkdéw, o ktérych mowa w ust.6,
Zamawiajacy ma prawo do potracenia z faktury rownowaznosci kwoty zabezpieczenia
i utworzenia zabezpieczenia w pieniqdzu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14. INFORMACJE POUFNE

Korzystanie z materiatéw Zzrdodtowych dostarczonych przez Zamawiajgcego w innym
celu niz objety zamoéwieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajacego w zwigzku
z wykonaniem umowy, nie bedace danymi z zakresu informacji publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1764 z p6zn. zm.) sg poufne i nie mogg byc¢ przez
Wykonawce upublicznianie lub udostepniane osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

§ 15. OSOBY DO KONTAKTU

Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi osobami do kontaktowania sie z Wykonawcg
sq:

1.1. Daniel Czech - tel. 58 661 43 63, e mail: sekretariar@ixlo.edu.gdynia.wp.pl

L e e e e .

Zamawiajacy wyznaczy przedstawicieli petnigcych funkcje inspektoréow nadzoru,
w zakresie realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy oraz przekaze
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Wykonawcy informacje w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia inspektoréw nadzoru. W
przypadku zmiany o0s6b petnigcych funkcje inspektorédw nadzoru Zamawiajacy
kazdorazowo poinformuje wykonawce o zmianie w terminie 7 dni od jej
wprowadzenia.

Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:

T R - Kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej o numerze: ........ccceeeceieenenn. tel............ e-mail.............

3.2 - Kierownik robdt, posiadajacq uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen 0 numerze:
............................ tel.............e-mail............

3.3 - Koordynator ze strony Wykonawcy,
............................ tel.............e-mail............

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

& 16. ZASADY KORESPONDENCII

Wszystkie zawiadomienia, ktore sg wymagane lub dozwolone niniejszg Umowg bedq
uwazane za wlasciwie doreczone, jezeli zostang doreczone za potwierdzeniem
odbioru:

1.1.do rak wiasnych, lub
1.2. przestane pocztg kurierskg lub listem poleconym na adres:
1.2.1. Zamawiajqcego:
(nazwa wykonawcy)
(adres: ulica, kod pocztowy, miasto),
1.2.2. Wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)
(adres: ulica, kod pocztowy, miasto), lub

1.3. przestane droga elektroniczng na adresy mailowe wskazane w § 15 ust.1 i ust. 3
niniejszej Umowy

Strony zobowigzane sq do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na
adresy podane w Umowie bedg skuteczne.
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§ 17. INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych Umowga, majq zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa wtym w szczegdlnosci ustaw: Kodeks cywilny, Prawo
budowlane, Prawo zamdwien publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Spory rozstrzygac¢ bedzie Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Integralng czescig Umowy stanowig zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 Opis przedmiotu zamodwienia (dokumentacja projektowa, STWiOR)
2) Zatacznik nr 2 Formularz oferty

3) Zatacznik nr 3 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (za wyjatkiem tresci
objetej umowa)

4) Zatacznik nr 4: Wzér Gwarancji

5) Zatacznik nr 5: O$wiadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK NR 4

do UMOWY NI i e zdnia ...l
GWARANCIA
WYKONAW CA i i i e e ane e , Zapewnia, ze Przedmiot Umowy
] Zdnia .o, na wykonanie robdt budowlanych inwestycji
Pl e ettt b e et e et e e he e be e beehe e beebeeaaaeabeeaeeeaaeateeaeeareenrens
UL ot re e e ne e reenreenneas

Zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg i sztukg
budowlang

WYKONAWCA gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanego Przedmiotu powyzszej umowy.

1. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji, ktéra wynosi
............. miesiecy od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy od WYKONAWCY,
wad i usterek w wykonanym Przedmiocie Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie je
usungc na swodj koszt niezwiocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

2. Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz
NADZORU INWESTORSKIEGO i Uzytkownika, w trakcie przegladu, ktdérego termin
wyznacza ZAMAWIAJACY.

3. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usuniecia,
zostanie spisany przez ZAMAWIAJACEGO .

4. Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor
jak protokot sporzadzony z udziatem WYKONAWCY.,

5. Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad i usterek w okreslonym w
tym protokole terminie.

6. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wykonania zastepczego na podstawie zawartej
Umowy na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

(upetnomocniony przedstawiciel)
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ZALACZNIK NR 5

( podwykonawca/dalszy podwykonawca*) ..l ydnia

OSWIADCZENIE
T 0] <y A=] o] o U] = o PR
( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag*
( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*)
(2= ] g =] L= USSR
( RODZAJ ROBOT/DOSTAWY LUB USLUG¥*)
(o [0 =T =1 1 - TSP .
realizowanego w ramach UmMoOWY Nr........ccccccvciieeiiie e zdnia...e
zawartej przez ZAMAWIAJACEGO tj. Gmine Miasta Gdyni z:
( NAZWA WYKONAWCY )

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy*:

W WySsoKkoSci brutto .......ccccceveveveenenee. (G () L LT )
za roboty wykonane w okresie od..........ccccceevvieeiiiennns (o [0 T .
zgodnie z fakturg / rachunkiem nr........c.ccccoceeennen. zdnia...e

oraz protokotem odbioru wykonanych robdt, podpisanym przez: kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce / kierownika rob6t Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.

Zatgcznik: uwierzytelniona kopia protokotu odbioru

( podpis )

* - niepotrzebne skresli¢
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