ZALACZNIK NR 5

(WZOR UMOWY)
zawarta w dniu ....... 2017r. w Gdyni, pomiedzy Gming Miasta Gdyni — Gdynig — Miastem na
Prawach Powiatu z siedziba przy Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP
5862312326, reprezentowang przez:

Wiestawe Krysztofowicz

Dyrektora IX Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marszaltka J. Pilsudskiego w Gdyni ul. Ortowska
57, 81-542 Gdynia

dziatajacego na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pelnomocnictwa,

zwanym w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,

a:
............. , (zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej ...........c..ccceveveeneinZ
dnia ....ccoceeeneeee WYAANEe PIZez ......ccocevvevevieeneenecniineenneens lub wyciag z Krajowego Rejestru Sadowego
11 S )

zwanym w dalszej tresci ,,Wykonawca”,

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarzadzenia Dyrektora IX LO w Gdyni z dnia
................. r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o
warto$ci ponizej 5 225 000 euro na udzielenie zamdwienia publicznego na wybor Wykonawcy robét
budowlanych: ,,Termomodernizacja budynku szkoly wraz z remontem 6 sal lekcyjnych w
IX Liceum Ogélnoksztalcacym im. Marszalka J. Pilsudskiego w Gdyni”. Umowa zawarta
zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. tekst jedn.
Dz.U.2015.2164 z p6zn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot¢ budowlanag polegajaca na wykonaniu
termomodernizacji w budynku IX Liceum Ogoélnoksztatcagcego w Gdyni oraz remontu 6 sal
lekcyjnych polegajacy na wymianie posadzek i malowaniu, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, dyspozycjami SIWZ.

2. Roboty budowlane polegaja mi¢dzy innymi na:

2.1.ociepleniu $cian zewnetrznych kondygnacji przyziemia (piwnicy),
2.2.ociepleniu $cian zewnetrznych kondygnacji parteru,
2.3.ociepleniu $cian zewnetrznych kondygnacji pigtra,

2.4.ociepleniu stropodachdw,

2.5.remoncie stolarki okiennej i drzwiowe;j,

2.6.wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

2.7.wymianie rynien i rur spustowych,

2.8.dobudowie komina wentylacyjnego,

2.9.remoncie podtég we wskazanych pomieszczeniach,

2.10. malowaniu sal we wskazanych pomieszczeniach,



2.11. niezbednych pracach dodatkowych.

3. Prace budowlane zwigzane z wymiang posadzek i malowaniem sal lekcyjnych musza si¢
zakonczy¢ wczesniej, niz prace budowlane zwigzane z termomodernizacja.
4. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowi:
4.1. dokumentacja projektowa (zalacznik nr 4) oraz dyspozycje zawarte w ust. 5.
4.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (zatacznik nr 7).
5. Roboty budowlane nalezy wykona¢ z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowana
dokumentacja projektowa, zapisami SIWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi wytycznymi
Zamawiajacego,
5.2.Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacje drég dojazdowych
do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystoSci, w tym zobowiazany jest w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych do zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu
uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.
5.3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposdb taki, by nie wystapity zadne
uszkodzenia istniejacych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemne;j i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami ktére
sa przewidziane do remontu. Wykonawca usunie wszystkie ewentualne kolizje wystgpujace
na terenie budowy i pokryje koszty z tym zwiazane. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy lub odtworzenia na wtasny koszt,
5.4.Wykonanie rob6t nastapi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, dokumentacja techniczng, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowe],
obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Nadzoru oraz Zamawiajacego,
5.5.Wykonawca uzyska od Nadzoru oraz Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowanych
materiatéw przed ich wbudowaniem, przedktadajac w tym celu dokumenty wymagane Ustawa
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t.) oraz zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajacym wzorem ,,Wniosku materialowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na
zadanie Nadzoru i/lub Zamawiajacego, takze probek tych materiatéw,
5.6.Roboty beda prowadzone bez wytaczenia obiektu z uzytkowania, a ich prowadzenie nie moze
ogranicza¢ funkcjonowania IX LO w Gdyni. Prowadzenie rob6t stanowigcych przedmiot
zamOwienia wigze si¢ z koniecznoscig statej wspodtpracy z dyrekcja szkoty oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw wykonywania robdt przez Wykonawce, w tym Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zapoznania pracownikéw prowadzacych prace z zasadami bhp i p.poz w
IXLO w Gdyni.
5.7.Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych.
5.8.Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia rob6t. Koszty zwiazane
z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robdt budowlanych odpadéw powinny by¢
uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

§2.
OPIS WYMAGAN

1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.1. Wymagania ogélne.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i instrukcji.
Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,poz. 690 z pdzn. zm.), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy techniczne;j.

1.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.3. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wiedza techniczna,
obowigzujacymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.
Prowadzenie rob6t musi si¢ odbywac zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

1.6. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia u Zamawiajacego i w nadzorze inwestorskim
ewentualnych wnioskow w sprawie konieczno$ci wykonania rob6t przewidzianych w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp jak tez ewentualnych rob6t dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzor lub Zamawiajacego sposobu wykonania tych
rob6t dodatkowych,

1.7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robot przewidzianych w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, jak tez ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
czynnikéw cenotwoérczych (w tym podstawy ustalenia nakladéw jednostkowych, wielkosci
naktadéw jednostkowych, wspdtczynnikow stosowanych do nakltadéw jednostkowych, cen
jednostkowych materiatéw, pracy sprzetu, stawki robocizny, wysokoSci narzutu kosztéw
og6lnych, kosztéw zakupu i zysku) uwzglednionych w kosztorysie przedtozonym wraz z
dokumentacja; W przypadku braku prac lub materialéw wycenionych w kosztorysie zastosowanie
znajda wynegocjowane ceny jednostkowe przy czym nie wyzsze niz opublikowane w
wydawnictwach SEKOCENBUD. Wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych wymaga
zZmiany umowy.

1.8.W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w ktéorym nie
uwidoczniono zastosowanych czynnikéw cenotworczych, przy wycenie ewentualnych robot
dodatkowych i1 zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegdlowej
kalkulacji cen jednostkowych dla pozycji wskazanych przez Nadzoér i Zamawiajacego.

1.9.Dla rob6t zamiennych i dodatkowych, dla ktérych nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kalkulacji szczegétowych.

1.10. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy obowiazek ich
ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

1.11. Wykonawca udzieli na wykonang robot¢ budowlang nie mniej niz 36-miesieczng gwarancj¢ od
dnia odbioru koncowego. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajagcemu
przystuguje rekojmia za wady, ktéra wygasa po uptywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego.

1.12.  Po okresie 30 m-cy i na 2 miesigce przed koncem okresu gwarancji Wykonawca zobowiazuje
si¢ do dokonania przegladu prac zgodnych z przedmiotem umowy, w terminie wolnym od zajec¢
szkolnych i wczeéniej uzgodnionym z Zamawiajacym i Nadzorem.

1.13.  Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
prace i dostawy wykonane przez podwykonawcow.



1.14.  Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru oraz pisemnej akceptacji
Projektanta dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego. Kazda zmiana w dokumentacji projektowej wymaga parafowania przez
Projektanta.

1.15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamOwienia, wykonanego w sposOb okreSlony w niniejszym paragrafie, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad i usterek, ktore
wystapig w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

1.16. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwigzanych z
przygotowaniem do realizacji rob6t, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowej oraz odebrania rob6t i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasad okreslonych
W niniejszej umowie.

1.17. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osob na podstawie
umowy o prace, jezeli osoby te wykonuja czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez
podwykonawce obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

1.18. Zamawiajacy okresla nastepujace czynnosci wykonywane pod kierownictwem, wymagajace
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace: wykonywanie prac ogélnobudowlanych.

1.19. Wykonawca obowigzany bedzie na kazde zadanie Nadzoru przedstawi¢ w terminie 7 dni od
otrzymania takiego zadania aktualne o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1.18. s3
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg, podpisane przez osobe/y
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang.
Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
fatszywych o$wiadczen. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustgpie Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu o$wiadczenia dotyczace podwykonawcow.

1.20. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 1.19. skutkowad
bedzie naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w par.16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

1.21. Zamawiajacy informuje, iz naby!l autorskie prawa majatkowe do posiadanej dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalacznik nr 4 i przysluguje mu, z poszanowaniem osobistych praw
autorskich, prawo do wykonywania praw zaleznych, zleconych i zezwolenie na opracowania
projektowe tacznie z wprowadzeniem zmian i przerdbek w dokumentacji oraz wszelkie inne
opracowania projektowe na zlecenie Zamawiajacego, a takze za zgoda Zamawiajacego na zlecenie
0s0b trzecich.

1.22.  Zamawiajacy informuje, iz na podstawie umowy na opracowanie posiadanej dokumentacji
projektowej, stanowiacej zalacznik nr 4 ma prawo do zgtaszania do autora tej dokumentacji uwag
w formie pisemnej do dnia wykonania rob6t, a autor dokumentacji zobowiazany jest do ich
rozpatrzenia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiajacego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

1.23. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatlozonych w dokumentacji.

1.24.  Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w SIWZ nie postanowiono inaczej.

1.25. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor inwestorski. R6znice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.



1.26. W przypadku rozbiezno$ci co do zakresu przedmiotu zamdwienia, warto$ci i sposobu
rozliczenia oraz cen jednostkowych robdt pomiedzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ,
zastosowanie majg wytacznie zapisy niniejszej SIWZ.

1.27. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zamoéwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp,
nalezy je rozumie¢ jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci
SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zalacznikach do SIWZ norma,
nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna".

1.28. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz wskazane w projekcie pod
warunkiem zachowania nie gorszych parametréw oraz zapewnienia zasad bezpieczenstwa, po
wczesniejszej akceptacji Nadzoru i Zamawiajacego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Ustala si¢ nastepujacy termin realizacji robot:

1. Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja najpdzniej do 30.10.2017 r.

2. Ze wzgledu na potrzebe wykorzystywania wszystkich sal lekcyjnych od 01.09.2017 roku
roboty budowlane zwigzane z wymiang posadzek i malowaniem sal lekcyjnych musza
zakonczy¢ si¢ do 28.08.2017 r.

Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ........................ w zwiazku z
tym na dzien przekazania miejsca remontu Wykonawca uzyska miejsce poboru wody i energii
elektryczne;.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ma obowigzek wspoétdziata¢ z Wykonawca w sprawach zwigzanych z wykonaniem
niniejszej umowy, a takze zabezpieczy¢ S$rodki finansowe niezbedne do prawidlowego
i terminowego wykonania zadania.

2. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, wystepujace w trakcie realizacji
umowy, bez zbednej zwtoki.

3. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania
objetego niniejsza Umowa.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej za pisemng zgodg Projektanta.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Nadzoru i Zamawiajacego moga by¢ dokonane
zmiany technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia propozycji zmian wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbedne
szkice, rysunki) oraz analiz¢ kosztow. Propozycje takie wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci wykonywanych prac, ich zgodnosci z
umowg oraz SIWZ, a Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowiagzany do
poddania si¢ kontroli. Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy powiadomi o tym fakcie niezwlocznie Wykonawce za
posrednictwem faksu lub maila i telefonicznie, celem umozliwienia Wykonawcy
przeprowadzenia kontroli i weryfikacji zastrzezen Zamawiajgcego. Z takiego spotkania
sporzadzona zostanie notatka.

7. Brak kontaktu ze strony Wykonawcy w ciggu 7 dni zostanie potraktowany jako uznanie roszczen
ujetych w zgloszeniu i zgoda na ujecie catego zakresu zgloszenia w protokole nienalezytego
wykonania prac. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a Wykonawca ma
obowigzek uzupetni¢ zabezpieczenie o wysoko$¢ potraconych kar umownych.

§5



OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1. Przed rozpoczeciem realizacji rob6t Wykonawca sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126), w ktérym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi dla wszystkich robét objetych projektem i bedzie go bezwzglednie przestrzegac.

2. Rozpoczecie rob6t budowlanych powinno by¢ poprzedzone dokonana przez Wykonawce oceng
budynku pod katem ewentualnego wystepowania zwierzat i roslin podlegajacych ochronie
prawnej na etapie, realizacji, funkcjonowania i likwidacji inwestycji.

2.1. nalezy dokona¢ oceny terenu inwestycji oraz objetego inwestycja obiektu budowlanego pod
katem wystgpowania objetych ochrong gatunkowa ros$lin i zwierzat w tym ptakéw np. jezyk
zwyczajny, jaskotka okndwka, wrobel zwyczajny, kawka zwyczajna i pustutka zwyczajna;
nietoperzy np. borowiec wielki, mroczek posrebrzany, mroczek p6zny oraz innych zwierzat
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2011 r. Nr. 237, poz. 1419)

2.2. nalezy zaplanowa¢ prowadzenie robot w sposéb uwzgledniajacy potrzeby ochrony gatunkéw
ro$lin, w tym bluszczu pospolitego , rokitnika pospolitego i jarzgba szwedzkiego oraz innych
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
ochrony gatunkowej ro§lin (Dz. U. z 2012 r. poz 81)

2.3. nalezy uzyska¢, w sytuacji niebezpieczenstwa naruszenia zasad ochrony gatunkowej roslin
lub zwierzat zezwolenie na odstgpstwo od zakazéw zawartych w rozporzadzeniach
wymienionych w dwdéch poprzednich punktach, w szczegdlnosci zakazu usuwania gniazd
ptasich, ptoszenia, zabijania ptakéw lub niszczenia ich jaj lub zniszczenia siedlisk roslin, w
trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U.
2009 r. Na 151 poz. 1220 z p6zn. zm.)

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania zasad BHP na terenie wykonywanych prac
objetych umowa.

4. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do postgpowania zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2016.1987 z p6zn. zm.)

5. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu
oferty oraz zgodno$ci wyceny oferowanej z ustaleniami SIWZ.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji roboét, sprawdzit dokumentacje
projektowg oraz nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi
warunkami, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i nie wnosi
uwag.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, ze posiada
odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dost¢p do niezbednego sprzetu, ktory
pozwoli na zrealizowanie prac objetych Umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, bhp, ppoz, zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami, z materiatéw odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska
i przepisami o odpadach. Koszty dokonania wizji lokalnej zostalty uwzglednione w ofercie
Wykonawcy.

§6
NADZOR

1. W imieniu Zamawiajgcego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy
sprawowac bedzie inspektor nadzoru ..o , zwany w dalszej cze$ci umowy
Nadzorem.



2.

W imieniu Zamawiajacego nadzor wilascicielski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy
sprawowa¢ bedzie upowazniony przedstawiciel UM Gdynia Wydzial Budynkéw Inspektor
nadzoru ..........occociiiiiiiii , zwany w dalszej cze¢Sci umowy Nadzorem.

Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz z zatgcznikami Nr 1 i 2 oraz
kopie uméw, zawieranych przez Wykonawce z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 11
niniejszej umowy, do wykorzystania dla celéw wiasciwego prowadzenia nadzoru.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6zn. zm.).

§7
UPOWAZNIENIE NADZORU

Nadz6r upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowiazkoéw zwigzanych
z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych dla realizacji rob6t i w nastgpujagcym

zakresie:

1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy

2. zawiadomienie wtasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski o zamiarze
rozpoczgcia rob6t budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy
1 inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowiazkoéw,

3. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowigzujagcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

4. zatwierdzanie zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez Wykonawce
oraz probek tych materiatéw,

5. sprawdzanie w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robdt,

6. zawiadamianie Zamawiajacego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji rob6t oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym
takze wspotpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych
opracowan projektowych,

7. sprawdzanie ilo$ci i jakos$ci rob6t w trakcie ich wykonania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatléw 1 wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materialow i wyroboéw
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8. dokonywanie odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz préb
1 odbioréw technicznych oraz czgsciowych,

9. potwierdzanie protokotéw odbioru rob6t budowlanych, wykonanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw Wykonawcy, ktére beda stanowity podstawe rozliczenia robdt
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,

10. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuni¢cia wad,

11. akceptacja protokotéw odbioru prac

12. stale uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
1 Wykonawce oraz sporzadzenie z ich ustalen pisemnych protokotéw, organizowanie narad
technicznych oraz sporzadzanie pisemnych protokotdéw z ustalen,

13. kontrola realizowanych rob6t budowlanych minimum 3 razy w tygodniu,

14. kontrola wykonania przez Wykonawce obowiazku posiadania polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w § 10 ust. 13-15 niniejszej umowy,

15. kontrola wykonania obowiazku zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonuja czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z § 2 ust. 3.21. -3.2.2. niniejszej umowy, min. 2 razy
w catym okresie realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajacego

16. sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt

w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robdt dodatkowych,
a takze ustalenia sposobu wykonania tych robét. Stanowisko Nadzoru zawiera¢ bedzie ocene
zasadnosci wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ocen¢ zgodnosci wniosku z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz potwierdzenie
przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu lub jego korekte,

dokonanie czynno$ci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosztoryséw powykonawczych
przektadanych przez Wykonawce — jezeli zajdzie taka potrzeba

opracowanie opinii dotyczacych wad 1 usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz
z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady
1 usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
rob6t oraz powiadomienie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek,

dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorami cz¢Sciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru konicowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego wraz z
przekazaniem w uzytkowanie.

zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika
budowy

nadzorowanie kompletnosci i poprawnos$ci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodno$ci z wymogami uzytkownika,

kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcg robdt oraz powiadamianie
Zamawiajacego o koniecznosci aktualizacji treSci umowy poprzez dostosowanie jej treSci do
zmienionych warunkéw realizacji,

nadzorowanie kompletnosci i poprawnoS$ci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
odbiorowej oraz jej zgodnos$ci z wymogami Zamawiajacego,

dostarczenie Zamawiajacemu 2 kompletéw dokumentacji odbiorowej wraz z o$wiadczeniem,
podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, o jej kompletnosci
1 poprawnosci,

przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji, przegladéw i robot przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone
wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

nadzorowanie jakoS$ci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego
protokotu z usunig¢cia wad i usterek.

W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce wad i usterek, przygotowanie
Zamawiajacemu informacji, niezbednych do naliczania kar umownych z tego tytutu,

W  przypadku nie usuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu informacji niezbednych do przeprowadzenia postgpowania przetargowego na
wyboér wykonawcy zastepczego usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robé6t i kosztorys
inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

§8
OBOWIAZKI NADZORU

Nadz6r zobowigzany jest do:

1.
2.

nadzoru rob6t w trakcie prowadzeni prac

dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioréw
technicznych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzoru przez
Wykonawce

przekazania Wykonawcy i Zamawiajacemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakonczenia
realizacji rob6t przez Wykonawce lub pisemnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji
rob6t w terminie do 3 dni kalendarzowych od umownego terminu ich zakonczenia przez
Wykonawce.

sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz pisemnego
potwierdzenia gotowosci do odbioru Nadzor dokona w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentéw przez Wykonawcg.

przekazania Wykonawcy i Zamawiajacemu, w terminie wyznaczonym w ust. 4, odpowiednio
pisemnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia,



10.

4.
4.1.
4.2.

5.

7ze Wykonawca osiaggnat gotowos¢ do odbioru lub powiadomienia o braku gotowosci do odbioru
wraz z wyszczegdlnieniem btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie
dokonywat ponownego sprawdzenia uzupelnionych i poprawionych przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich przedtozenia przez
Wykonawce.

tacznie z potwierdzeniem gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia Nadzor dostarczy
Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji odbiorowej wraz z o$wiadczeniem, podpisanym przez
osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, o jej kompletno$ci i poprawnosci.

rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego, po uprzednim sprawdzeniu kompletu dokumentacji
odbiorowe;j.

W okresie rekojmi i gwarancji Nadzor zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu
kazdorazowo w terminie 14 dni kalendarzowych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Zamawiajacego oraz bez odrebnego wniosku dodatkowego przegladu po uptywie 30 m-cy i na 2
miesigce przed uptywem okresu gwarancji.

przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego usuni¢cie usterek w ciggu 7 dni od wyznaczonej daty
ich usunigcia.

§9
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy
......................................... , posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej o nr: ...,

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmiany przedstawiciela, wymienionego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na taka
zmiang nie wyrazi¢ zgody, powolujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Przez caly okres trwania umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowal wszystkimi
osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym
przedstawicieli Wykonawcy do realizacji umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sa
mozliwe jedynie wylacznie w przypadku zdarzef losowych, ktérych nie mozna bylo wcze$niej
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np. dlugotrwata choroba, diugotrwata
niezdolnos¢ do pracy).

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

$mierci, choroby lub wypadku przedstawiciela Wykonawcy,

jezeli jest konieczne zastapienie przedstawiciela Wykonawcy z innych przyczyn niz wymienione
w punkcie a), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany przedstawiciela Wykonawcy, proponowana

osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i do§wiadczenie.

§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Nadzor i
Zamawiajacego oraz ustanowienia Kierownika budowy oraz prowadzenia na biezaco
wewnetrznego Dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego (zalacznik nr 4), specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zalacznik nr 4), postanowieniami SIWZ
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i
obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
W tym celu Wykonawca oznakuje i zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami BHP z
zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz pokryje koszty wszystkich robot i czynnoSci
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11.

12.

13.

zwigzanych z wdrozeniem zalecef z tym zwigzanych oraz zapewnieni bezpieczenstwo pozarowe i

bezpieczenstwo warunkéw realizacji przedmiotu umowy na terenie budowy,

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego przygotowania placu budowy, w tym w

szczeg6lnosci:

a) trwalego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od terenu uzytkowanego przez
uzytkownikéw/pracownikéw IX LO oraz uniemozliwiajacego dostep osobom trzecim na teren
budowy,

b) organizacja ruchu w otoczeniu budowy,

c) zabezpieczenia wejscia do budynku szkoty w sposdb trwaly oraz umozliwienie korzystania z
wejscia do budynku przez inne osoby

d) urzadzenie i uzgodnienie na wlasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami
podtaczenia i uzytkowania wody oraz energii elektrycznej,

e) zabezpieczenia na czas realizacji robot istniejacych instalacji wewnetrznych w obrebie
wykonywanych robét,

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej za pisemng zgodg Zamawiajacego i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Wykonawca zapewnieni jak najmniejsza uciazliwo$¢ prowadzonych robét dla pracownikéw

szkoty, w tym zabezpieczenia, wydzielenia, wygrodzenia uzytkowanych pomieszczen zgodnie z
wytycznymi Nadzoru i Zamawiajacego (np. posadzki w taki sposdb, aby nie ulegly one
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot — ptyty pilsniowe, folia o duzej wytrzymatosci itp., state
przegrody — brak mozliwos$ci wtargniecia na teren budowy os6b trzecich, itp.), prowadzenie robot

w taki sposob, aby unika¢ dluzszych niz to konieczne przerw w dostawie mediéw do budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia terminéw ewentualnych przerw w dostawie

medidw z Zamawiajacym, ktory zawiadomi pracownikoéw budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z

wymogami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku

(najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o
udokumentowanym pochodzeniu.

Na wniosek Wykonawcy i za zgoda Nadzoru, Projektanta i Zamawiajacego moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany

jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajgcego opis proponowanych zmian, rysunki i

wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru, Projektanta i Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczattowego zorganizuje
plac budowy wilasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne szkody wyrzadzone, Wykonawca usunie
w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji rob6t doprowadzi plac budowy do
stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez
odpadéw zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca dokona wtasciwego oznakowania oraz prawidtowa eksploatacje droég dojazdowych
do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z

przepisami BHP z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz pokrycia kosztow wszystkich robdt
1 czynno$ci zwigzanych z wdrozeniem zalecen z tym zwigzanych, a takze zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa warunkéw realizacji przedmiotu umowy na
terenie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania
placu budowy w energi¢ elektryczng i wodeg.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwos$cia poniesienia szkody, spowodowanej przez

dziatania os6b trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do naprawienia
szkody i jej ewentualnych skutkéw.

Wykonawca zapewni, w imieniu Swoim i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia do daty

odbioru koncowego zadania lub do czasu usunig¢cia wad, stwierdzonych w trakcie odbioru



koncowego — w zaleznos$ci od tego, ktoéry pdzniej si¢ konczy - polisy ubezpieczeniowe,

obejmujace:

13.1. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy

13.2. ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do oséb upowaznionych do przebywania na
placu budowy 1 0s6b trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania na placu budowy

13.3. ubezpieczenie od zniszczen robdt, objetych niniejsza umowa, materialéw i sprzetu oraz
innego mienia podczas budowy.

14. Wykonawca robdt zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastgpstwa finansowe ww. szkéd wyrzadzone
osobom trzecim, w tym Zamawiajagcemu, powstale w zwigzku z wykonywaniem wszelkich rob6t
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz
warto$¢ niniejszej Umowy brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na
okres od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru
koncowego lub zawarcia Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych (Contractor’s All
Risks).

15. Polisy powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu Zamawiajagcemu i Nadzorowi.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezposrednich oraz dalszych podwykonawcéw oraz za
szkody przez nich wyrzadzone.

17. Uszczerbek Zamawiajacego oraz kazdej innej osoby poszkodowanej w zwigzku z
wykonywaniem Umowy (majatkowy badz niemajatkowy, a wiec takze czyste straty finansowe),
niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawce ubezpieczen (wymaganych w pkt
powyzej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczeg6lnosci w zwigzku z
obnizeniem wysokos$ci odszkodowania w nastgpstwie potracenia franszyzy, udziatu wiasnego
itp., a takze brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowa wyptacenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z zawartych uméw ubezpieczenia, odmowa wyplacenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, wyczerpania sumy
gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a takze innych nie wymienionych
przyczyn, obcigza bezpo$rednio Wykonawce i zostanie przez niego pokryty na rzecz
Zamawiajacego, jako jego zobowigzanie.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania ciaggloSci zawartej umowy ubezpieczenia w okresie
wykonywania Umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nie
pdzniej niz w dniu podpisania Umowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen instalacji takich jak: wod.-kan., gazowe,
c.o., kable energetyczne, telefoniczne i1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zar6wno
uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach
uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca
zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

20. Uszczerbek Zamawiajacego oraz kazdej innej osoby poszkodowanej w zwiazku z
wykonywaniem Umowy (majatkowy badz niemajatkowy, a wiec takze czyste straty finansowe),
niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawce ubezpieczen (wymaganych w pkt
powyzej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczegdélnosci w zwiazku z
obnizeniem wysokosci odszkodowania w nast¢pstwie potracenia franszyzy, udziatu wlasnego
itp., a takze brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowa wyptacenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z zawartych uméw ubezpieczenia, odmowag wyplacenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, wyczerpania sumy
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gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a takze innych nie wymienionych
przyczyn, obcigza bezposrednio Wykonawce i zostanie przez niego pokryty na rzecz

Zamawiajacego, jako jego zobowiazanie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania ciagtoSci zawartej umowy ubezpieczenia w okresie
wykonywania Umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nie
p6zniej niz w dniu podpisania Umowy.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zmian istotnych w
rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowac
dokumentacje zamienng zatwierdzong przez organ administracji architektoniczno — budowlanej
jezeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. Zmiana oraz ww.
dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz Nadzor Inwestorski.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego zobowigzany jest do:

23.1. prowadzenia modernizacji w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo budynku i urzadzen oraz
wlasciwe warunki eksploatacyjne dla jego uzytkownikow,

23.2. prowadzenia realizacji rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych
na terenie IX LO w Gdyni oraz bezposrednio w rejonie prac oraz ochron¢ mienia,

23.3.zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

23.4. prowadzenia realizacji przedmiotu zamdwienia w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
budynku i urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w
sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania,
magazynowania materialdéw pozostatych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i
szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialnoSci za zapewnienie i przestrzeganie
warunkow bezpieczenstwa w czasie wywozu odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z p6zn.zm.) Odpady i $§mieci powstate w wyniku wykonywania
rob6t zostang wywiezione przez specjalistyczne stuzby komunalne i wywozowe w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajace przyjecie odpaddéw przez sktadowisko i poniesienie zwigzanych z tym
opfat.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz préby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie koszty z tym

zZwigzane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiajacego

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim osobom

upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do placu

budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia oraz

do zgtoszenia gotowosSci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez pisemne powiadomienie

Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢, na dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu

zamOwienia, protokoly badah odbiorowych, w ramach ustalonego w niniejszej umowie

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t wg zakresu okreslonego

w § 2 Umowy w terminie 3 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru o

zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty odbiorowe uprzednio

sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru: dokumenty wynikajace ze specyfikacji
technicznej i SIWZ, warunkujace odbior koncowy.

Zamawiajacy dokona odbioru rob6t w terminie 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce do

odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca

zobowiazany jest dolaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego
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(1 komplet) i Nadzoru (1 komplet we wcze$niej uzgodnionym z Nadzorem ukladzie

dostosowanym do wymogdéw uzytkownikéw), w sktad ktérych wehodzi¢ beda miedzy innymi:

32.1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami pozwolen na
budowe, oraz obowigzujacymi przepisami,

32.2. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

32.3. protokoty badan i sprawdzen,, pomiary i ekspertyzy,

32.4. protokoty z odbioréw technicznych robdt ulegajacych zakryciu,

32.5.zestawienie wbudowanych materialdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, potwierdzone przez Nadzor

32.6. instrukcje obstugi

32.7. certyfikaty i aprobaty techniczne wykorzystywanych materiatléw

32.8. wewnetrzny dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych,
warunkujgce odbior koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.

32.9. projekt powykonawczy (jezeli zajdzie taka potrzeba) uwzgledniajagcy dokonane zmiany w
trakcie budowy, potwierdzone przez kierownika budowy, Nadzér oraz Nadzér Autorski,
wraz ze szczegblowym zestawieniem tych zmian,

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru, a

w ktérych Nadzér lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadno$ci, musza zostaé w

nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do

Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespetnienie warunkow

umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowo$ci do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe do

zastosowania postanowienn umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowigzany nie pdzniej niz

w terminie 7 dni od otrzymania uwag do:

34.1.ich uwzglednienia i dostarczenia Nadzorowi zmodyfikowanej dokumentacji albo

34.2.w przypadku odmowy ich uwzglednienia do przedstawienia szczegdélowego pisemnego
uzasadnienia tej odmowy. O$wiadczenie Nadzoru i Zamawiajgcego o uznaniu tej odmowy za
zasadng lub nie zlozenie zadnego o$wiadczenia i niepodjecie w zwiazku z ta odmowa
zadnych dalszych czynnosci przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotowe;j
odmowy (milczenie Nadzoru i Zamawiajacego) jest rtOwnoznaczne z zaakceptowaniem przez
Zamawiajacego objetego tymi uwagami zakresu dokumentacji.

Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji, Nadzor wraz z Zamawiajacym

zastrzega sobie prawo do jej ponownego sprawdzenia — postanowienia pkt 34 stosuje si¢

odpowiednio.

Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ upowaznionego

pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci

odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgtoszenia swoich uwag i

wnioskow w stosunku do wyniku odbioru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnoSci i

poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Odbiér koncowy i przekazanie do uzytkowania nastgpi protokolarnie, na podstawie protokotu

spisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzor i Zamawiajacego.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce

gwarancji, ktdrej tre$¢ stanowi zatacznik nr SA do SIWZ.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek przystuguja

nast¢pujgce uprawnienia:

40.1. Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia
wad 1 usterek

40.2. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

40.3.jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy



40.4.jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne za przedmiot odbioru

40.5.jezeli wady 1 usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajagcy moze wezwaé
Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci Umowy
albo powierzy¢ usunigcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

40.6. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu zakonczenia robot.

41. Zamawiajacy zastrzega, ze odbidr koncowy robdt, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale, nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za realizacje rob6t w sposob zgodny z Umowa oraz
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z odpowiedzialnosci za wady wykryte pdzniej w
trakcie uzytkowania budynku.

42. W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzonym przez Zamawiajacego i Nadzor przegladach oraz do usuwania stwierdzonych
w trakcie tego przegladu wad i usterek - w terminie wolnym od zaj¢¢ szkolnych i wczedniej
uzgodnionym z Zamawiajacym i uzytkownikiem.

43. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzah z tytulu udzielonej rekojmi i
gwarancji jest odpowiednio protokoét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego
przeprowadzenia Nadzér zobowigzany jest po okresie 30 m-cy i na 2 miesigce przed koncem
okresu gwarancji, stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokét z usunigcia wad i1 usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

44. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy.

§11
PODWYKONAWCA

1. Stosownie do tresci art. 647 § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych strony ustalajg :
1.1.Wykonawca  wykona  wlasnymi sifami  nast¢pujacy  zakres robot:

22a ustawy prawo zamoéwien publicznych t.: ... wykona
nastepujacy zakres rob6t
1.3.Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcédw sposrod
podmiotéw majacych odpowiednie do§wiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy
nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie czynno$ci powierzonych
podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzor nad realizacja
rob6t przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoé4w i ponosi petna odpowiedzialno$¢
za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu ich dziataniami lub zaniechaniami.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany
tego projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy projekt nie spelnia wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. W imieniu Zamawiajacego projekty umoéw
sprawdza Nadzor.

Niezgloszenie, w terminie 14 dni, zastrzezeh w formie pisemnej do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.4.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym ust.7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 tysiecy zt. brutto.

Wykonawca wraz z przedtozong umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, zobowigzany jest wskaza¢, ktérych elementéw realizacji rob6t i1 fakturowania,
stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, dotycza dostawy lub ustugi objete przedtozona
umowa.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, gdy suma wartosci tych umoéw spetnia
wymogi okre$lone w ust.9.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupetnien oraz anekséw
do umowy z podwykonawcami, a takze do umoéw zawieranych przez podwykonawcoéw z
dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za stosowanie przez podwykonawcOw powyzszego trybu przy zawieraniu
uméw z dalszymi podwykonawcami.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy prawo
zamdOwien publicznych, w celu wskazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktéorych mowa w art. 22 ust.l ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

Jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego przediozy o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
do wykluczenia tego podwykonawcy. Postanowienie stosuje si¢ réwniez do dalszych
podwykonawcow.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, dostawe lub ustugi z
podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych wierzytelnosci sa czescia sktadowa
wystawionej przez Wykonawce faktury, w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby
umozliwiat spetnienie przez Wykonawce warunku okreslonego w § 15 ust. 11 umowy.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawca musi zosta¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :



17.1. tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, zgodnie z trescia
niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

17.2. szczegblowy zakres robdt powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty
sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowal dany podwykonawca,

17.3. termin wykonania robdt przez podwykonawce, ktéry nie moze by¢ pdzniejszy niz termin
zakonczenia rob6t okreslony niniejszag umowa i musi gwarantowacé zakonczenie przedmiotu
niniejszej umowy w terminie umownym,

17.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,

17.5. obowigzek zatrudniania przez podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. w zakresie, o ktorym mowa w
Rozdziale 21 SIWZ;

17.6. zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawca i podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami, w tym rdowniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajagcy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z podwykonawca w formie pienigdza
poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie o§wiadczen stron,
ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowity czeSci przystugujacego
podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawca i
podwykonawca, bez udzialu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przyszlosci
podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu tych kwot.

18. Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw robdt, dostaw i ustug oraz dalszych
podwykonawcow robot realizujacych dany element, nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tych rob6t
wynikajaca z oferty Wykonawcy z ................... Zamawiajacy odpowiada wylacznie do
wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie danego elementu rob6t
zgodnie z oferta Wykonawcy.

19. Koncowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wysokosci faktur koncowych wystawionych przez Wykonawce.

20.Podstawe rozliczenia wykonanych przez podwykonawce robot budowlanych beda stanowity
protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i Nadzor.

21.Podstawe rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawce rob6t budowlanych beda
stanowily protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
podwykonawce lub kierownika rob6t podwykonawcy oraz Nadzor.

22.Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren
budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejSzymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

23.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy
kary umowne okreslone w § 16.

24 Umowa pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

§12
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu zaméwienia w
kwocie ..........ooeiiii !zt brutto (stownie: ................ ), wtym ............ netto + ....% VAT, w
tym:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe
i obejmuje pelne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie prac objetych

! Warto$¢ umowy zostanie wpisana biorac pod uwage tres¢ ztozonej oferty



niniejsza Umowa, zgodnie ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje taczng cen¢ wykonania rob6t budowlanych i innych $wiadczen niezbednych dla
realizacji przedmiotu zamdéwienia wraz z wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia
brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do
Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

§13
GWARANCIJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu  gwarancji  jakosci na  roboty  stanowigce
przedmiot umowy na okres ................ miesiecy od daty odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca zapewni serwis, w ramach niniejszego zamoéwienia, na wbudowane urzadzenia oraz
elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacja takiego serwisu badz
konserwacji wymagaja na okres ............ miesigcy liczony od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Serwis winien obejmowac¢ wszelkie wytyczne producenta w tym
m.in. czgstotliwos¢ serwisowania urzadzen, wymian¢ elementéw objetych serwisem, w celu
zapewnienia prawidlowej eksploatacji zamontowanych urzadzen oraz zapewniania utrzymania
warunkéw gwarancji.

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu Umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia
beda miaty gwarancje jakosci udzielone przez producenta dtuzsze, to Wykonawca zobowiazuje
si¢ przekaza¢ te gwarancje jakoSci Zamawiajacemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim miesigcu eksploatacji obiektu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wszelkich wad / usterek w
terminie wyznaczonym przez Nadzoér Inwestorski oraz Zamawiajacego. O wykryciu wady/ usterki
Nadzo6r Inwestorski wraz z Zamawiajacym jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie w
formie ustalonej w § 20 niniejszej Umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajagcemu przystuguje rgkojmia za
wady, ktéra wygasa po uptywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote ..................... zt

(stownie:......oooviiiii zt) w tym:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia w kwocie: .............. zt (stownie:.........ccveeeee ) w formie...................

2) 30% warto$ci zabezpieczenia w kwocie: ............. zt (stownie: .......ccovveiennnnn. ) w formie ...................
(waznej do dnia............. )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

8.1. 70% wartos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

8.2. 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji.

Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez Zamawiajacego potwierdzone bezusterkowym

protokotem odbioru koncowego lub protokotem potwierdzajacym usunigcie wad 1 usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pieniadzu, zostanie zwrécone wraz z

naleznymi odsetkami bankowymi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca



zobowigzuje si¢ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia forme¢
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Mozliwos¢ wykonania uprawnienia wyptaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi
wynika¢ z dokumentu stanowigcego zabezpieczenie.

7. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca w terminie do 3 dni zobowigzany jest do
ustosunkowania si¢ do zgtoszonych przez inspektora nadzoru wad i usunigcia ich nieodptatnie.

8. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 uwaza si¢ za uwzglednienie
reklamacji.

9. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowac
Wykonawce pisemnie.

10. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwal nieodptatnie w
terminie do 7 dni od daty zgtoszenia.

11. Zlecenie usunigcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym osobom trzecim nie wylacza
mozliwosci dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 16 niniejszej umowy.

12. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas
odbioru koncowego lub przegladu w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego
wykonania rob6t zwigzanych z usuni¢ciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznos$ci uzyskania upowaznienia Sadu 1 optacenia tych rob6t z zabezpieczenia, na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastgpczego usunigcia, zostanie zwrdcone wraz z naleznymi odsetkami
bankowymi.

13. W przypadku nie zakonczenia rob6t budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru w
sytuacji o ktérej mowa w §10 ust.40.1.) lub wydluzenia procedury odbiorowej, Wykonawca
zobowigzany jest do stosownego przedluzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w ten sposob aby:

13.1. okres rekojmi zgodnego z umowa wykonania robot obejmowat 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

13.2. zabezpieczenie roszczen w okresie rgkojmi za wady obejmowalo okres od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 14 dni po uplywie
rekojmi.

14. W przypadku niespelnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia z faktury réwnowaznos$ci kwoty zabezpieczenia i
utworzenia zabezpieczenia w pieniagdzu, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§ 15
FORMA PEATNOSCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja ptatnosci na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce w nastepujacy sposob:

1.1.1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane bedzie si¢ odbywato fakturami cze$ciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce za zakonczone pozycje zakresu robdt, zgodne
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym z Zamawiajacym, na podstawie
protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez Zamawiajacego oraz Nadzor Inwestorski
(Miesigczne Rozliczenie Wykonawcy), jednakze nie czgdciej niz jeden raz w miesigcu.
Rozliczenia czgéciowe realizowane beda do wysokosci 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 12 ust 1 niniejszej Umowy co jest tozsame z 90% zaawansowania przedmiotu
zamOwienia. Po osiggnieciu tej warto$ci nastgpna platnoscia jest rozliczenie koncowe.
Podstawa wystawienia faktury bedzie trdjstronnie podpisane Miesigczne Rozliczenie
Wykonawcy.

1.1.2. Rozliczenie koncowe w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1)
niniejszej Umowy, nastapi po przekazaniu do Zamawiajacego pelnej dokumentacji



10.

11.

odbiorowej sporzadzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, potwierdzonym Protokotem

odbioru koncowego.
Wykonawca wystawi odrebne faktury za roboty wykonane sitami wlasnymi oraz za roboty,
dostawy i ustugi wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow. Do faktur tych
dotaczone beda odrgbne dokumenty rozliczeniowe, odpowiednio dotyczace zakresu rzeczowo —
finansowego robot wykonywanych sitami wtasnymi lub zakresu rzeczowo — finansowego robét,
dostaw 1 ustug wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Faktury cze$ciowe oraz faktury koncowe platne beda przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z
kompletnymi i prawidlowymi dokumentami rozliczeniowymi z zastrzezeniem ust. 4. W
przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddéw zaptaty, termin
zaplaty ulega przedtuzeniu o odpowiednia ilo§¢ dni tego opdznienia.
W przypadku wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu, w
terminie 15 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu faktury, dowodéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 5, ktérych wierzytelnosci
sa czesciag sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. W przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce ww. dowodéw zaptaty, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja. Nieprzedtozenie dowodéw zaptaty
w terminie 30 dni od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu faktury bedzie traktowane jako brak
zaptaty, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.
Dowodem zaptaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z oryginalem o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ztozonego wedtug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 5 do Umowy. Do o$wiadczenia Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ protok6l odbioru prac wykonanych przez podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcoéw, zawierajacy zakres oraz warto$¢ wykonanych robdt, dostaw i ustug
bedacych czescig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury.
W przypadku braku zaptaty lub uchylania si¢ od zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy potraci z wystawionej przez
Wykonawce faktury czgs¢ wynagrodzenia odpowiadajgcego wartoSci robdt, dostaw i ustug
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw, ktorych wierzytelnosci sa
czescia sktadowa wystawionej przesz Wykonawce faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej zaplaty potraconego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

11.1.nie  dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

11.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo



11.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. Rozliczenie koncowe za roboty nastapi po dokonaniu odbioru kofcowego i po tym terminie
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu prawidlowo wystawiona fakturg
koncowa wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 3.

13. Za date zaptaty przyjmuje si¢ termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidlowo lub
bezpodstawnie, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ do Zamawiajacego fakture korygujaca.
Termin ptatnosci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury korygujacej.

15. Jezeli po zaptacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiajacego
obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z zawartej z Wykonawca umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy catosci zaplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia.

16. Wykonawca o§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

16.1.NIP: .o ,REGON: ..o,

17. Zamawiajacy osw1adcza ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 586
2312 326.

18. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na :

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni — Gdynia — Miasto na Prawach Powiatu, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326

ODBIORCA : IX Liceum Ogoélnoksztalcace im. Marszatka J. Pilsudskiego w Gdyni ul.
Ortowska 57, 81-542 Gdynia

19. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu oséb upowaznionych
Ze swojej strony.

20. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, wowczas termin
zaplaty uptywa w dniu, ktéry jest najblizszym dniem roboczym.

21. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnos§ci Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu zamdéwienia na osoby trzecie.

§16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPELNIAJACE

1. Strony postanawiaja, ze form¢ odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
postanowien umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych przypadkach i
wysokos$ciach:

1.1. w przypadku braku wykonania obowigzku okreslonego w Rozdziale 21 SIWZ pkt. 21.1 lub braku
przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale 21 SIWZ pkt. 21.3, w wysokos$ci 100 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

1.2. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust.
Umowy, w wysoko$ci 0,2 wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu umownego zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy do dnia faktycznego zakonczenia jego realizacji, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

1.3. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z § 2 niniejszej Umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §12 ust. 1 Umowy,

1.4. za opdznienie w zgloszeniu gotowosci do odbioru rob6t z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego kar¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie umownego terminu zgloszenia
gotowosci do odbioru do dnia faktycznego zgloszenia gotowosci do odbioru, potwierdzonego
przez Nadzor,

1.5. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar¢ w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w stosunku do ktérego wystepuje opoznienie ze strony Wykonawcy, za



kazdy dzien op6znienia — odpowiednio za kazdego podwykonawce,

1.6. w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosSci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §12 ust. 1, odpowiednio za kazdego podwykonawce,

1.7. w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 12
ust. 1 odpowiednio za kazdego podwykonawce,

1.8. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1,
odpowiednio za kazdego podwykonawce,

1.9. za odstgpienie od Umowy w catosci lub czeSci bedacej nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw o charakterze niepienieznym, w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §12 ust. 1, za wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia,

1.10.  za op6znienie w usuni¢ciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze koicowym robét lub
ujawnionych w okresie gwarancji, kar¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w
§ 12 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad 1 usterek do dnia faktycznego ich usuni¢cia, potwierdzonego przez Nadzor.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okre§lonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowiazku zakofczenia
rob6t i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracen kar umownych z
naleznosci wynikajacej z faktury.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych.

6. Zaptata kar umownych nie pozbawia stron innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa lub
niniejszej Umowy.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cato$ci lub w czesci
niewykonanej w nastepujacych przypadkach:

1.1.w razie wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zaméwien
publicznych na zasadach tam okreslonych,

1.2. zgloszenia wniosku o upadtos¢, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z wlasciwego rejestru
przedsigbiorcow, zawieszenia dziatalnosci lub wydania przez komornika nakazu zajecia
sktadnikéw majatku Wykonawcy,

1.3.w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania
przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie z terminami, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.4.0p6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobnym, aby je wykonal w terminie okreslonym w § 3 niniejszej Umowy,

1.5.wykonywania prac lub ustug niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i
niedokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego,

1.6. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb wadliwy lub
sprzeczny z niniejsza umowa. Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu, i optacenia tych robot
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14.



1.7.wykonania prac lub dostaw niezgodnie z Umowa lub dokumentacja, bez akceptacji
Inspektora nadzoru i nie przystapienie do wlasciwego wykonania prac lub dostaw w ciagu
14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie
powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czeSci podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego,

1.8. przerwania przez Wykonawce wykonania przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 14 dni
kalendarzowych,

1.9.niezrealizowania obowigzku regulowania platno§ci podwykonawcom w stopniu
stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego czy powstania zatorOw
ptatniczych $§wiadczacych o utracie ptynnoSci finansowej Wykonawcy w stopniu
uniemozliwiajacym wykonywanie Umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania ich na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

1.10. w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z ptatnoSciami na rzecz swoich
podwykonawcédw powyzej 30 dni w stosunku do termindéw platnosci wynikajacych z faktury
/faktur wystawionych przez podwykonawcdédw i doreczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich
w terminie dodatkowym oznaczonym jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego,

1.11. nieprzedtuzenia badz nieprzedlozenia  gwarancji  nalezytego = wykonania
umowy/gwarancji usuni¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego/
polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych (Contractor’s All Risks),

1.12. jezeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca,
1.13. naruszenia przez Wykonawce postanowiefn niniejszej Umowy, pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonania umowy.

2. W razie odstagpienia od umowy:
2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoéj koszt,
2.2. Wykonawca w terminie 10 dni od daty przerwania robdt sporzadzi, przy udziale Nadzoru i

1.

Zamawiajacego, szczegdlowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce

W przypadku odmowy przez Wykonawce uczestnictwa w czynnosciach o ktérych mowa w ust. 2
pkt 2 lub odmowy podpisania protokolu inwentaryzacji, Zamawiajacy wraz z Nadzorem
sporzadzajg ten protokot bez udziatu Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje mozliwo$¢ odstapienia od Umowy na podstawie postanowien
niniejszego paragrafu w terminie do dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego pelnej
dokumentacji albo do dnia odmowy podpisania tego protokotu przez Zamawiajacego z uwagi na
jego wady, w zalezno$ci od tego, ktory z terminéw bedzie dalszy.

§ 18
INFORMACIJE POUFNE

1. Korzystanie z materiatow zrédlowych dostarczonych przez Zamawiajacego w innym celu niz
objety zaméwieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
umowy, nie bedace danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1764 z
pézn. zm.) sg poufne i nie moga by¢ przez Wykonawce upublicznianie lub udostgpniane
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

§19
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazong na piSmie w



formie aneksu do Umowy pod rygorem niewazno$ci w okoliczno$ciach wskazanych w art. 144
ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp. przy przestrzeganiu postanowien ust 2.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej Umowy na uzasadniony wniosek
Zamawiajacego/Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

a)

b)

9)

terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, Ze przyczyna powodujaca
koniecznos$¢ zmiany terminu nie lezy po stronie Wykonawcy,

technologii wykonania rob6t pod warunkiem zgody Zamawiajacego, Projektanta i
Nadzoru Inwestorskiego na takg zmiang, jak roéwniez pod warunkiem wystgpienia
obiektywnych okoliczno$ci, ktérych Zamawiajagcy nie przewidzial na etapie
przygotowania post¢powania, a ktére powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia
bez zmiany technologii robdt powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z
uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamdéwienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkéw publicznych,

odstapienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czgsci rob6t i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajacy nie uwzglednit na etapie przygotowania postgpowania, a ktdre powoduja,
ze wykonanie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia zakresu rob6t, powodowatoby
dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamOwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania
rob6t zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia w sytuacji
koniecznoséci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

zmiany osOb wskazanych przez wykonawce w ofercie skierowanych do realizacji
zamOwienia pod warunkiem ich zastgpienia osobami posiadajagcymi odpowiednie
uprawnienia do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz kwalifikacje okreslone w SIWZ,
z zastrzezeniem § 9 umowy,

zmiany zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego i Nadzor na taka
zmiang,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy prawo zamOwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

zmiany terminu zakofczenia realizacji rob6t 1 zgloszenia gotowosci do odbioru na
uzasadniony wniosek Wykonawcy z powodéw niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie
mogt on przewidzie¢ na etapie sktadania oferty:

jezeli w trakcie realizacji rob6t zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt przewidzianych w
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP, rob6t zamiennych badz robét dodatkowych w wyniku
ktérych konieczne bedzie wydtuzenie realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem
wprowadzenia okre§lonej modyfikacji w stosunku do zalozen przyjetych przez
Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz Dokumentacji Projektowej,
wystapi sita wyzsza, przez co nalezy rozumie¢ zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze
naturalnym (zywiotowym typu: huragany, powddz lub inne kataklizmy), nie do uniknigcia
i pozostajace poza kontrola Stron, nastepstwem ktérego strony nie mogly zapobiec,
uniemozliwiajac stronie realizacje zobowigzan w ramach niniejszej Umowy.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,
przez Nadz6ér, Zamawiajacego wystapienia ww. okolicznosci uzasadniajacych
wstrzymanie rob6t, z okresleniem okresu wstrzymania rob6t wptywajacego na zmiang
terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

10) wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych

przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje umowy



3. Zmiany okre$lone w ust 2 pkt 2, 3, 4, 8a mogg prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
W  przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztéw mozliwy jest wzrost kosztow
wynagrodzenia o kwote réwna udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia
zakresu prac (ust. 2 pkt 3) lub oszczednosci w zwiazku z wprowadzang zmiang wynagrodzenie
Wykonawcy moze podlega¢ zmniejszeniu o warto$¢ uzyskanych oszczednosci.

4. Konieczno$¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowym,
finansowym i terminowym wymaga pisemnej opinii Nadzoru oraz akceptacji Zamawiajacego.

5. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowy w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 2,
zglasza na piSmie drugiej stronie propozycje¢ w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmian¢ wnioskuje Wykonawca, zgtasza on Wniosek
Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajacymi konieczno$¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, a w przypadku zmiany warto$ci wynagrodzenia — dokumentéw w tym zakresie.
Whiosek powinien zosta¢ ztozony u Zamawiajacego z chwilg zaistnienia okolicznosci, jednak nie
pOzniej niz 14 dni przed terminem zakonczenia Umowy.

6. Strona, ktéra otrzyma propozycje zawarcia aneksu winna ustosunkowac¢ si¢ na pi§mie, wzglednie
przystapi¢ do negocjacji warunkéw aneksu albo podpisac aneks, jezeli akceptuje jego tres¢.

§ 20
ZASADY POWIADAMIANIA I KORESPONDENCIJI

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych,

3) ogtoszeniu upadto$ci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

2. Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencje do Wykonawcy na adres:

Fax: ...............

adres e-mail: ...

3. Wykonawca bedzie kierowatl korespondencje do Zamawiajacego na adres :

IX Liceum Ogodlnoksztatcace im. Marszalka J. Pilsudskiego w Gdyni ul. Ortowska 57, 81-542
Gdynia

Tel/Fax: 58 661 43 63

adres e-mail: 109.gdynia@wp.pl

4. Wykonawca/Zamawiajacy bedzie kierowal korespondencje do Nadzoru na adres:

Telt o

adres e-mail: ...

5. Nadzoér/Zamawiajacy/Wykonawca bedzie kierowal korespondencje do Projektanta na adres :

adres e-mail: ....................

6. Wykonawca/Zamawiajacy/Nadzér bedzie kierowat korespondencje do  uprawnionego
przedstawiciela Wydziatu Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni sprawujacego Nadzor Wiascicielski,
na adres :

Urzad Miasta Gdyni Referat Remontéw i Eksploatacji Wydzial Budynkéw

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

115) Cfax: oo

adres e-mail: ...

7. Strony zobowigzane sg do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do doreczen, a



niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy podane w Umowie
bedg skuteczne.

§21
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét, stanowiacych
przedmiot niniejszego zamdwienia, bedzie obowigzywata nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:

1.1. umowa

1.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.3. dokumentacja projektowa,

1.4. ogblne i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t z dokumentacja,
1.5. wybrana przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy.

2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda interpretowane na podstawie przepisOw
Prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa, maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa w tym w szczegdlnosci ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane,
Prawo zamoéwien publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobg trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Wszelkie spory, jakie moga wynikng¢ z wykonania umowy, strony beda rozstrzygad
polubownie. W przypadku nie osiggniecia ugody spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

7. Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowia zatgczniki:

7.1. kosztorys ofertowy — zatacznik nr 1

7.2. formularz ofertowy — zatacznik nr 2

7.3. SIWZ z zalagcznikami (z wyjatkiem tresci objetej niniejsza umowa)zatacznik nr 3
7.4. dokumentacja projektowa — zatacznik nr 4

7.5. gwarancja — zatacznik nr SA

7.6. oswiadczenie podwykonawcy — zatacznik nr Sb

7.7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zatacznik nr 7

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ZALACZNIK NR 5a

do UMOWY NT ceeeiiiiiiiiiicicteeeceee e z dnia...........
GWARANCJA
Wykonawca zapewnia, ze  przedmiot umowy Nr ...................... zdnia............. ,na

wykonanie rob6t budowlanych pn: ,,Termomodernizacja budynku szkoly wraz z remontem 6 sal
lekcyjnych w IX Liceum Ogélnoksztalcacym im. Marszatka J. Pilsudskiego w Gdyni”

zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlang.

1.  Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

2. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji, ktéra wynosi ......
miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w
wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

3. Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udzialem obu stron umowy oraz Nadzoru i
przedstawiciela Nadzoru Wlascicielskiego, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza
Zamawiajacy w porozumieniu z Nadzorem.

4. Protokol, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcia, zostanie
spisany przez Zamawiajacego i Nadzor.

5. Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokoét sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

6. Protokdt stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okre§lonym w protokole,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastepczego w trybie § 14 ust. 17 na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

(podpis i pieczg¢ imienna osoby/os6b wlasciwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)



ZALACZNIK NR 5b

Podwykonawca/dalszy podwykonawca”

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *)
bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca*

W ZAKTESIE ..uvviieiuiiieeeiiiieeeitee et teeee ittt e stbeeeestteeesstbaeeesteeeasssseeeansssaeanssaaeeansseeeansssaeenssaeeenssseeesnnsees
(RODZAJ ROBOT/DOSTAWY LUB USLUG*)
dot. zadania ,,Termomodernizacja budynku szkoly wraz z remontem 6 sal lekcyjnych w IX

Liceum Ogolnoksztalcacym im. Marszatka J. Pilsudskiego w Gdyni”

realizowanego w ramach UMOWY NI ......ccecevveenenviennieenieenne z dnia ... zawartej
przez  Zamawiajacego  tj. IX Liceum Ogoélnoksztalcace im. Marszaltka J. Pilsudskiego ul.
Orlowska 57, 81-542 Gdynia, reprezentowane przez: Wiestawe Krysztofowicz — Dyrektora
jednostki budzetowej Gminy Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni przy Al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia

Z ettt e st er e
(NAZWA WYKONAWCY )

Oswiadczam, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy*:

.................................................................................... w wysokosci brutto

STOWNIE: ..eoiiiiiciic

za roboty wykonane w okresie od ........ccccceeceerviiniiniieniiennienne dO e

zgodnie z fakturg / rachunkiem nr........c.ccoocevininnennen. Zdnia...conieni

oraz protokotem odbioru wykonanych roboét, podpisanym przez : kierownika budowy Wykonawcy ,
Podwykonawce / kierownika robdt Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.

Zatgcznik: uwierzytelniona kopia protokotu odbioru

('podpis )
* - niepotrzebne skresli¢



